

令和5年度水道独自単価（工事）一覧表

システム	【旧】積算システム			【新】積算システム（水道積算システム）				
	No.	コード	名称	単位	コード	名称	単位	備考
	1	SZ01000	舗装版切断工	m	DW01000	舗装版切断工	m	
	2	SZ01010	石灰改良（地山）ダンプトラック運搬	m3	DW01010	石灰改良（地山）ダンプトラック運搬	m3	
	3	SZ01020	路盤工	m2	DW01020	路盤工	m2	
	4	SZ02050	人土工（埋戻し・締固）	m3				削除
	5	SZ02060	産廃処分費（処分費含）	m3	DW02060	産廃処分費	m3	
	6	SZ02062	砕石処分費	m3	DW02062	砕石処分費	m3	
	7	SZ02070	残土処分費	m3	DW02070	残土処分費	m3	
	8	SZ02080	空線処理（1:3）	m3				削除
	9	SZ30010	カニカマ継手工	口				WJ102030で対応
	10	SZ30012	T形継手工（抜出防止金具設置手間）	口	DW30012	鑄鉄管布設 T形継ぎ防止金具接合	口	
	11	SZ30020	割T字管設置工	箇所	DW30020	割T字管設置工	箇所	
	12	SZ30030	不排水連絡工	箇所	DW30030	不排水連絡工	箇所	
	13	SZ30040	耐震形特殊T字管操作工	箇所	DW30040	耐震形特殊T字管操作工	箇所	
	14	SZ30050	管明示テープ工（材工共）	m	DW30050	鑄鉄管布設 管明示テープ工	m	
	15	SZ30060	埋設表示シート工（材工共）	m	DW30060	埋設表示シート工	m	
	16	SZ30070	配水小管接続工	箇所	DW30070	配水小管接続工	箇所	
	17	SZ30080	室築造工	箇所				削除
	18	SZ30082	県南型コンクリート室築造工	箇所				削除
	19	SZ30090	レジン弁室築造工	箇所				削除
	20	SZ30092	空気弁室築造工	箇所	DW30092	空気弁室築造工	箇所	
	21	SZ30094	消火栓室築造工（材工共）	箇所	DW30094	消火栓室築造工	箇所	
	22	SZ30096	仕切弁弁室築造工（材工共）	箇所	DW30096	仕切弁弁室築造工	箇所	
	23	SZ30100	配水小管レジン弁室築造工	箇所				削除
	24	SZ30110	排水施設設置工	箇所	DW30110	排水施設設置工（φ50配水小管）	箇所	
	25	SZ30122	鑄鉄管処理工	t				削除
	26	SZ30124	既設鑄鉄管撤去工	式				削除
	27	SZ30150	仕切弁・室撤去工	箇所	DW30150	仕切弁・室撤去工	箇所	
	28	SZ30160	空気弁・室撤去工	箇所	DW30160	空気弁・室撤去工	箇所	
	29	SZ30170	消火栓・室撤去工	箇所	DW30170	消火栓・室撤去工	箇所	
	30	SZ30180	支保工（軽量金属製）	m				削除
	31	SZ30182	支保工資材	式				削除
	32	SZ01040	試掘工	箇所	DW01040	試掘工（掘削幅0.7m×延長1.5m）	箇所	
	33	SZ01100	小穴掘削復旧工 機械	箇所	DW01100	小穴掘削復旧工（掘削幅1.0m×延長1.0m）	箇所	
	34	SZ01200	仮設本管取出撤去土工 機械	箇所	DW01200	仮設本管取出部撤去土工（掘削幅1.0m×延長1.0m）	箇所	
	35	SZ01300	仮設本管布設土工 機械	m				削除
	36	SZ01400	仮設本管撤去土工 機械	m				削除
	37	SZ01500	仮設分水布設土工 機械	m	DW01500	仮設分水布設土工（掘削幅0.30m×掘削深0.35m）	m	
	38	SZ30190	仮排水設備工	箇所	DW30190	仮排水設備工	箇所	
	39	SZ30200	エアバック止水工	箇所				削除
	40	SZ30202	バルーン止水工	箇所	DW30202	バルーン止水工	箇所	
	41	SZ30210	簡易不排水仕切弁設置工	箇所	DW30210	簡易不排水仕切弁設置工	箇所	
	42	SZ30220	不排水仕切弁設置工	箇所				削除
	43	SZ30230	コンバクトバルブ（DCV）設置工	箇所	DW30230	コンバクトバルブ（DCV）設置工	箇所	
	44	SZ30240	リジッド・ストップ（DOWS）設置工	箇所	DW30240	リジッド・ストップ（DOWS）設置工	箇所	
	45	SZ30250	ストップ・ブランク（DSP）設置工	箇所	DW30250	ストップ・ブランク（DSP）設置工	箇所	
	46	SZ30260	仮設本管取出工（材工共）	箇所				削除
	47	SZ30270	仮設本管取出工（分水栓用）（材工共）	箇所				削除
	48	SZ30280	ネリフレック管布設工（材工共）	m	DW30280	ネリフレック管布設工	m	
	49	SZ30290	仮設仕切弁設置工（材工共）	箇所				削除
	50	SZ30300	仮設排水弁設置工（材工共）	箇所				削除
	51	SZ30310	仮設消火栓設置工（材工共）	箇所				削除
	52	SZ30320	E&E接続工（材工共）	箇所	DW30320	E&E接続工（ネリフレック管）	箇所	
	53	SZ30330	チズ接続工（材工共）	箇所	DW30330	チズ接続工（ネリフレック管）	箇所	
	54	SZ30340	割T字管閉栓工（材工共）	箇所	DW30340	割T字管閉栓工	箇所	
	55	SZ40010	仮設分水取出工（チズ）（材工共）	箇所				削除
	56	SZ40020	仮設分水接続工・PP（道路内）（材工共）	箇所	DW40020	仮設分水接続工・PP	箇所	
	57	SZ40030	仮設分水接続工・VP（道路内）（材工共）	箇所	DW40030	仮設分水接続工・VP	箇所	
	58	SZ40040	仮設分水接続工・SSP（道路内）（材工共）	箇所	DW40040	仮設分水接続工・SSP	箇所	
	59	SZ40050	弁室築造工（仮設）/弁篋	箇所				削除
	60	SZ01022	レシウム管路盤工	m2	DW01022	レシウム管路盤工	m2	
	61	SZ01600	レシウム管布設土工	m	DW01600	レシウム管布設土工	m	
	62	SZ01602	レシウム管撤去土工	m	DW01602	レシウム管撤去土工	m	
	63	SZ41010	レシウム管布設工	m	DW41010	レシウム管布設工	m	
	64	SZ41020	レシウム管撤去工	m	DW41020	レシウム管撤去工	m	
	65	SZ41030	レシウム管継手工	箇所	DW41030	レシウム管継手工	箇所	
	66	SZ41040	レシウム管継手取外し工	箇所	DW41040	レシウム管継手取外し工	箇所	
	67	SZ41050	ねじ込み接合取外し工	口				WJ103023S1で対応
	68	SZ41060	レシウム管直管部布設撤去	m	DW41060	レシウム管直管部布設撤去	m	
	69	SZ41070	レシウム管取出し・閉栓工（割T字管用）	箇所	DW41070	レシウム管取出し・閉栓工（割T字管用）	箇所	
	70	SZ41080	レシウム管取出し・閉栓工（特殊T字管用）	箇所	DW41080	レシウム管取出し・閉栓工（特殊T字管用）	箇所	
	71	SZ41090	レシウム管取出し・閉栓工（分水栓用）	箇所	DW41090	レシウム管取出し・閉栓工（分水栓用）	箇所	
	72	SZ41100	レシウム管取出工（短管接続用）	箇所	DW41100	レシウム管取出し・撤去工（短管接続用）	箇所	

システム	【旧】積算システム				【新】積算システム（水道積算システム）			
	No.	コード	名称	単位	コード	名称	単位	備考
	73	SZ41120	レゾ本管立上げ工・撤去工	箇所	DW41120	レゾ本管立上げ・撤去工	箇所	
	74	SZ41130	レゾ仕切弁設置工・撤去工（714両側）	箇所	DW41130	レゾ仕切弁設置・撤去工（714両側）	箇所	
	75	SZ41140	レゾ仕切弁設置工・撤去工（714連絡）	箇所	DW41140	レゾ仕切弁設置・撤去工（714連絡）	箇所	
	76	SZ41150	レゾ仕切弁設置工・撤去工（714無し）	箇所	DW41150	レゾ仕切弁設置・撤去工（714無し）	箇所	
	77	SZ41160	レゾ消火栓設置工・撤去工（714両側）	箇所	DW41160	レゾ消火栓設置・撤去工（714両側）	箇所	
	78	SZ41170	レゾ消火栓設置工・撤去工（714連絡）	箇所	DW41170	レゾ消火栓設置・撤去工（714連絡）	箇所	
	79	SZ41180	レゾ消火栓設置工・撤去工（714無し）	箇所	DW41180	レゾ消火栓設置・撤去工（714無し）	箇所	
	80	SZ41190	レゾ排水弁設置工・撤去工（レバ調整無し）	箇所	DW41190	レゾ排水弁設置・撤去工（レバ調整無し）	箇所	
	81	SZ41200	レゾ排水弁設置工・撤去工（レバ調整あり）	箇所	DW41200	レゾ排水弁設置・撤去工（レバ調整あり）	箇所	
	82	SZ41210	レゾチーフ接続工・撤去工	箇所	DW41210	レゾチーフ接続・撤去工	箇所	
	83	SZ41220	レゾE1接続工・撤去工	箇所	DW41220	レゾE1接続・撤去工	箇所	
	84	SZ41230	レゾ片落管接続工・撤去工	箇所	DW41230	レゾ片落管接続・撤去工	箇所	
	85	SZ41240	レゾ接続短管接続工・撤去工	箇所	DW41240	レゾ接続用短管接続・撤去工	箇所	
	86	SZ41250	レゾ仕切弁2及び消火栓設置工	基	DW41250	レゾ仕切弁2箇所及び消火栓設置・撤去工	基	
	87	SZ41260	レゾ仕切弁及び消火栓設置工	基	DW41260	レゾ仕切弁及び消火栓設置・撤去工	基	
	88	SZ41270	レゾ分水取出・撤去工	箇所	DW41270	レゾ分水取出・撤去工	箇所	
	89	SZ50160	ステンレス鋼管据付工	m				削除
	90	SZ01002	切削ローレイ	m2				削除
	91	SZ01024	路盤工（本復旧）	m2				削除
	92	SZ01030	舗装復旧工	m2	DW01030	舗装復旧工	m2	
	93	SZ01032	舗装復旧工（平均幅員1.4m未満）	m2	DW01032	舗装復旧工（アスファルト舗装工）	m2	
	94	SZ01034	舗装復旧工（平均幅員1.4m以上）	m2	DW01034	舗装復旧工（透水性アスファルト舗装工・歩道）	m2	
	95	SZ02010	区画線（溶融式（手動））	箇所	DW02010	区画線設置 溶融式手動	箇所	
	96	SZ50010	給水管取出工（材工共）	箇所				
	97	SZ50020	給水管取出工（チーフ）（材工共）	箇所	DW50010	給水管取出工	箇所	
	98	SZ50030	ステンレス鋼管布設工（材工共）	m				
	99	SZ50040	液状ステンレス鋼管布設工（材工共）	m	DW50030	ステンレス鋼管布設工	m	
	100	SZ50050	給水管接続工・PP（道路内）（材工共）	箇所	DW50050	給水管接続工・PP（道路内）	箇所	
	101	SZ50060	給水管接続工・VP（道路内）（材工共）	箇所	DW50060	給水管接続工・VP（道路内）	箇所	
	102	SZ50070	給水管接続工・SSP（道路内）（材工共）	箇所	DW50070	給水管接続工・SSP（道路内）	箇所	
	103	SZ50080	E1接続工（ステンレス管）（材工共）	箇所	DW50080	E1接続工（ステンレス鋼管）	箇所	
	104	SZ50090	ソケット接続工（ステンレス管）（材工共）	箇所	DW50090	ソケット接続工（ステンレス鋼管）	箇所	
	105	SZ50100	給水管接続工・PP（宅地内）（材工共）	箇所	DW50100	給水管接続工・PP（宅地内）	箇所	
	106	SZ50110	給水管接続工・VP（宅地内）（材工共）	箇所	DW50110	給水管接続工・VP（宅地内）	箇所	
	107	SZ50120	給水管接続工・SSP（宅地内）（材工共）	箇所	DW50120	給水管接続工・SSP（宅地内）	箇所	
	108	SZ50130	支柱閉栓工（材工共）	箇所	DW50130	支柱閉栓工	箇所	
	109	SZ50140	メーター取り付け替工（材工共）	箇所	DW50140	メーター取り付け替工	箇所	
	110	SZ50150	水道メーターBOX設置工（材工共）	箇所	DW50150	水道メーターBOX設置工	箇所	
	111	SZ01700	給水取出土工 機械	m	DW01700	給水取出土工（掘削幅1.0m×延長1.0m）	m	
	112	SZ01800	給水布設土工 機械	m	DW01800	給水布設土工（掘削幅0.6m×延長1.0m）	m	
	113	SZ01900	給水道路境界接続土工 人力	箇所	DW01900	給水道路境界接続土工（掘削幅1.0m×延長0.5m）	箇所	
	114	SZ01950	給水布設土工 人力（宅地内）	m	DW01950	給水布設土工 人力 宅地内	m	
	115	SZ01960	給水布設土工 人力（宅地内砂利道）	m	DW01960	給水布設土工 人力 宅地内砂利道	m	

※1 一部の新規単価は、旧単価から単価構成、数量等を変更している。詳細については、設計図書を確認すること。