

建設事業の発注見通し

(令和7年度7月修正分)

この冊子は、既に公表しております「建設事業の発注見通し（令和7年度予算分）※令和7年度に『さいたま市』（水道局発注案件を除く。）が発注する予定価格400万円超の建設事業の発注見通し」の修正箇所を反映したものです。

なお、ここに掲載してある事項は、令和7年7月31日現在の見通しであるため、既に発注がされている場合、実際に発注する建設事業と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない建設事業が発注される場合があります。

令和7年7月31日
さいたま市

目 次

| | 工事発注課・所 | 件数 | 頁番号 |
|----|------------------------|----|-------|
| 1 | 総務局危機管理部防災課 | 4 | 1 |
| 2 | 市民局市民生活部市民生活安全課 | 3 | 2 |
| 3 | スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 | 1 | 3 |
| 4 | スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室 | 1 | 4 |
| 5 | 環境局施設部環境施設管理課 | 1 | 5 |
| 6 | 環境局施設部クリーンセンター大崎 | 1 | 6 |
| 7 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 10 | 7 |
| 8 | 経済局農業政策部見沼グリーンセンター | 1 | 8 |
| 9 | 都市局交通政策部自転車まちづくり推進課 | 2 | 9 |
| 10 | 都市局みどり公園推進部染谷・加田屋地区整備室 | 1 | 10 |
| 11 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 13 | 11 |
| 12 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 7 | 12 |
| 13 | 都市局まちづくり推進部区画整理支援課 | 1 | 13 |
| 14 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 34 | 14～16 |

| | | | | |
|----|----------------------------|----|-------|-------|
| 15 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所 | 4 | …………… | 17 |
| 16 | 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 | 4 | …………… | 18 |
| 17 | 都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所 | 3 | …………… | 19 |
| 18 | 都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 | 2 | …………… | 20 |
| 19 | 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 | 4 | …………… | 21 |
| 20 | 都市局都心整備部東日本交流拠点整備課 | 1 | …………… | 22 |
| 21 | 都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所 | 1 | …………… | 23 |
| 22 | 都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所 | 3 | …………… | 24 |
| 23 | 都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所 | 3 | …………… | 25 |
| 24 | 建設局建築部公共建築課 | 2 | …………… | 26 |
| 25 | 建設局建築部教育施設建築課 | 31 | …………… | 27～29 |
| 26 | 建設局建築部教育施設設備課 | 21 | …………… | 30～31 |
| 27 | 建設局下水道部下水道維持管理課 | 2 | …………… | 32 |
| 28 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 55 | …………… | 33～36 |
| 29 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 17 | …………… | 37～38 |

| 工事発注課・所 | | 件数 | 頁番号 |
|---------|-------------------|-----|-------|
| 30 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 128 | 39～47 |
| 31 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 31 | 48～50 |
| 32 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 45 | 51～53 |
| 33 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 13 | 54 |
| 34 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 17 | 55～56 |
| 35 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 26 | 57～58 |
| 36 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 6 | 59 |
| 37 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 50 | 60～63 |
| 38 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 15 | 64 |
| 39 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 43 | 65～67 |
| 40 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 15 | 68 |
| 41 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 13 | 69 |
| 42 | 西区役所くらし応援室 | 5 | 70 |
| 43 | 西区役所区民生活部総務課 | 3 | 71 |
| 44 | 北区役所くらし応援室 | 6 | 72 |

| | 工事発注課・所 | 件数 | 頁番号 |
|----|------------------|----|-----|
| 45 | 大宮区役所くらし応援室 | 6 | 73 |
| 46 | 見沼区役所くらし応援室 | 6 | 74 |
| 47 | 中央区役所くらし応援室 | 4 | 75 |
| 48 | 桜区役所くらし応援室 | 4 | 76 |
| 49 | 浦和区役所くらし応援室 | 6 | 77 |
| 50 | 南区役所くらし応援室 | 6 | 78 |
| 51 | 緑区役所くらし応援室 | 6 | 79 |
| 52 | 岩槻区役所くらし応援室 | 6 | 80 |
| 53 | 消防局総務部消防施設課 | 6 | 81 |
| 54 | 教育委員会生涯学習部文化財保護課 | 2 | 82 |

| | | |
|----------|-------|------|
| 全 54 課・所 | 701 件 | 全82頁 |
|----------|-------|------|

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-------------|------|------|------------------------|--|---|--------|-------------------|------|-------------------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 当初 | 総務局危機管理部防災課 | 指名競争 | 電気通信 | 同報系防災行政無線(東楽園)移設工事 | さいたま市見沼区大字膝子1151-1 | 東楽園の新設工事に伴う同報系防災行政無線局の新設工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 2 | 当初 | 総務局危機管理部防災課 | 指名競争 | 電気通信 | 同報系防災行政無線(大和田小学校)再移設工事 | さいたま市西区西大宮1丁目49-6 | 大和田小学校の新設工事に伴う大谷中第二グラント同報系防災行政無線局の再移設工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 総務局危機管理部防災課 | 指名競争 | 電気通信 | 移動系防災行政無線(大和田小学校)設置工事 | 大和田特定土地区画整理事業地内57街区1画地、2画地 | 大和田小学校の新設工事に伴う移動系防災行政無線半固定局の新設工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 総務局危機管理部防災課 | 指名競争 | 電気通信 | 移動系防災行政無線(指扇小学校)移設工事 | 大和田特定土地区画整理事業地内57街区1画地、2画地 さいたま市見沼区大和田町1丁目2063番地2 | 指扇小学校の改修工事に伴う移動系防災行政無線半固定局の移設工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.11 | 月公告、 | 2025.5 2025.11 | 月入札 | 変更 | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|-----------------------------------|---------------------------|--|---------|------------------|------|------------------|------|----|------|
| 1 | 当初・7月修正 | 市民局市民生活部市民生活安全課 | 一般競争 | 解体 | 新治ファミリーランド:バンガロー(B1~B4)解体工事 | 群馬県利根郡みなかみ町相俣159番地1 | 新治ファミリーランド:バンガロー4棟(B1~B4)を 除却するもの。 解体撤去工事 | 約3.0ヵ月 | 2025.4 2025.7 | 月公告、 | 2025.5 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | 当初・7月修正 | 市民局市民生活部市民生活安全課 | 指名競争 | 電気 | さいたま市公衆街路灯施設修繕工事(ESCO事業外R7-単価契約1) | さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区・岩槻区管内主 | 単価契約による公衆街路灯修繕工事一式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 2025.5 | 月公告、 | 2025.4 2025.5 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 市民局市民生活部市民生活安全課 | 指名競争 | 電気 | さいたま市公衆街路灯施設修繕工事(ESCO事業外R7-単価契約2) | さいたま市中央区・桜区・浦和区・南区・緑区管内主 | 単価契約による公衆街路灯修繕工事一式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|---------------------|------|------|--------------------------|-----------------|-------------------|--------|------------------|------|------------------|-----|----|
| 1 | 当初・7月修正 | スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課 | 一般競争 | 造園 | さいたま市多目的広場整備工事(岩槻区並木1丁目) | さいたま市岩槻区並木1丁目地内 | サービス施設整備工、管理施設整備工 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 |
| 2 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|---------------------|------|------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|------------------|------|-------------------|-----|----|
| 1 | 当初・7月修正 | スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室 | 一般競争 | 土木 | アーバンスポーツができる場所整備工事(新見沼大橋スポーツ広場) | さいたま市緑区大字見沼地内 | 土工一式、管渠工一式、As舗装工620㎡、ベンチ4基、フェンス35m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 2025.9 | 月公告、 | 2025.8 2025.10 | 月入札 | 変更 |
| 2 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|---------------|------|------------------|---|------------------|--|---------|------------------|------|--------|------|----|------|
| 1 | 当初・7月修正 | 環境局施設部環境施設管理課 | 一般競争 | 機械器具設置 清掃施設工事 | 桜環境センターリサイクルセンター改造工事 さいたま市桜環境センターリサイクルセンター改造工事 | さいたま市桜区新開4丁目2番1号 | コンパクト燃焼化工事、消火設備関連工事、機器改造工事、付帯する撤去工事 機械設備工事(プラント)一式、電気設備工事(プラント)一式 | 約20.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 2 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|------------------|------|------|---------------------------------|------------------|---|--------|------------------|------|------------------|-----|----|-------|
| 1 | 当初・7月修正 | 環境局施設部クリーンセンター大崎 | 指名競争 | 建築 | さいたま市クリーンセンター大崎工場棟2階みんなのトイレ改修工事 | さいたま市緑区大字大崎317番地 | クリーンセンター大崎の工場棟2階にある身障者便所をみんなのトイレへ改修する工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.4 2025.6 | 月公告、 | 2025.5 2025.6 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 2 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-----------------|------|------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------------|------|--------------------|-----|----|-------------|
| 1 | 当初・7月修正 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 指名競争 | 土木 | 農業水利施設等修繕工事(R7単価契約-2) | さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主) | 農業水利施設等修繕工事 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.6 2025.5 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 2 | 当初・7月修正 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 指名競争 | 土木 | 農業水利施設等修繕工事(R7単価契約-3) | さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主) | 農業水利施設等修繕工事 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 2025.9 | 月公告、 | 2025.11 2025.10 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻区尾ヶ崎地区用水路整備工事(末田183) | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内 | U型水路整備 290m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 4 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 指名競争 | 土木 | 岩槻区末田地区用排水路整備工事(末田43) | さいたま市岩槻区大字末田地内 | U型水路整備 70m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 5 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻区笹久保新田地区用水路整備工事(綾1157・1158) | さいたま市岩槻区大字笹久保新田地内外 | U型水路整備 210m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 6 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻区釣上地区用排水路整備工事(綾1660) | さいたま市岩槻区大字釣上地内 | U型水路整備 200m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 7 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻区馬込地区用排水路整備工事(綾553) | さいたま市岩槻区大字馬込地内 | U型水路整備 120m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 8 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 指名競争 | 土木 | 岩槻区谷下地区用水路整備工事(綾537) | さいたま市岩槻区大字谷下地内 | 柵渠改修 65m | 約3.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 9 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 指名競争 | 土木 | 岩槻区新方須賀地区排水路整備工事(新方221) | さいたま市岩槻区大字新方須賀地内 | 柵渠改修 150m | 約3.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 10 | 当初 | 経済局農業政策部農業環境整備課 | 指名競争 | 土木 | 農業水利施設等修繕工事(R8単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市内(西区・見沼区・岩槻区主) | 農業水利施設等修繕工事 1式 | 約5.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|--------------------|------|------|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-----|----|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.8 | | | |
| 1 | 当初・7月修正 | 経済局農業政策部見沼グリーンセンター | 指名競争 | 造園 | 見沼グリーンセンター市民の森ベンチ、野外卓設置工事 | さいたま市北区見沼2丁目94番地 | 市民の森内ベンチ増設(6基7基)、野外卓(6基2基)新設工事 | 約3.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 |
| 2 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|---------------------|------|------|--------------|-----------------|------------------------------|--------|-----------|---------|---------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11 | | |
| 1 | 当初 | 都市局交通政策部自転車まちづくり推進課 | 一般競争 | 土木 | 大戸自転車保管所解体工事 | さいたま市中央区大戸1丁目地内 | 解体工 1式、整地5,000m ² | 約4.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 2 | 当初 | 都市局交通政策部自転車まちづくり推進課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻自転車保管所解体工事 | さいたま市岩槻区大字岩槻地内 | 解体工 1式、整地2,200m ² | 約4.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 3 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 4 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 5 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 6 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|------------------------|------|------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------|------------------|------|----|--|
| 1 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部染谷・加田屋地区整備室 | 一般競争 | 土木 | (仮称)加田屋公園整備工事(その1) | さいたま市見沼区加田屋2丁目 | 掘削工1式、盛土工1式、土留工1式 | 約7.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|--------------------|------|------|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------|------------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | 月 | 日 | | | 月 | 日 |
| 1 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 管 | 岩槻文化公園ロビー空調設備改修工事 | さいたま市岩槻区大字村国地内 | 空調機器改修1式、仮設工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.8 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 指名競争 | 造園 | 小村田神社公園施設改修工事遊具整備工事 | さいたま市大宮区上小町地内 | 撤去工1式、公園土工1式、施設整備工1式、仮設工1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 3 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 指名競争 | 造園 | 大同東野公園公園施設改修工事 | さいたま市岩槻区本丸2丁目地内 | 撤去工1式、公園土工1式、遊戯施設整備工1式、管理施設整備工事1式、サービス施設整備工事1式、仮設工1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 春岡中央公園外65公園遊具再設置工事 | さいたま市見沼区春岡3丁目地内外 | ブランコ2基、シーソー4基2基、ロッキング遊具スイング遊具2基、ジャングルジム1基、公園土工1式、仮設工1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 2025.7 | 月公告、 | 2025.9 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 5 | 当初 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 上加自然の森外3緑地枯損木伐採等工事 | さいたま市北区日進町2丁目地内外 | 伐採21本、切り株燻蒸処理21本、高木植栽21本、公園土工1式 | 約3.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | |
| 6 | 当初 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 風渡野緑地公園外3緑地枯損木伐採等工事 | さいたま市見沼区大字風渡野地内外 | 伐採14本、切り株燻蒸処理14本、高木植栽14本、公園土工1式 | 約3.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | |
| 7 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 管 | 三橋総合公園屋内プール暖房設備改修工事(その1) | さいたま市西区三橋5丁目地内 | 暖房設備改修1式 | 約9.0ヵ月 | 2025.4 2025.5 | 月公告、 | 2025.5 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 8 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | (仮称)台・ノ久保特定1号公園整備工事(補) | さいたま市見沼区大字南中丸地内 | 撤去工1式、公園土工1式、施設整備工1式、植栽工1式、仮設工1式 | 約10.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.4 2025.7 | 月公告、 | 2025.5 2025.8 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 9 | 当初 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | (仮称)大和田4号街区公園整備工事(補) | さいたま市見沼区大和田町1丁目地内 | 撤去工1式、公園土工1式、施設整備工1式、植栽工1式、仮設工1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | 未契約繰越 |
| 10 | 当初 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 蓮沼あおぞら公園整備工事(第2期)(補) | さいたま市見沼区大字蓮沼地内 | 撤去工1式、公園土工1式、施設整備工1式、植栽工1式、仮設工1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | 未契約繰越 |
| 11 | 当初 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | (仮称)丸ヶ崎3号公園整備工事(補) | さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内 | 撤去工1式、公園土工1式、施設整備工1式、植栽工1式、仮設工1式 | 約10.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | | 未契約繰越 |
| 12 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 秋葉の森総合公園南区バーベキューエリア整備工事(第3期)(補) | さいたま市西区大字中釘地内 | 撤去工1式、公園土工1式、施設整備工1式、植栽工1式、仮設工1式 | 約10.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.4 2025.6 | 月公告、 | 2025.5 2025.7 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 13 | 当初 | 都市局みどり公園推進部北部公園整備課 | 一般競争 | 管 | 岩槻文化公園多目的室空調設備改修工事 | さいたま市岩槻区大字村国地内 | 空調機器改修1式、仮設工1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | | 未契約繰越 |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|--------------------|------|------|------------------------------------|---|--|---------|------------------|--------------------------|------------------|-----|-------|-------|
| | | | | | | | | | 月 | 日 | | | | |
| 1 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 大古里特別緑地保全地区拡張整備工事(2工区)(補) | さいたま市緑区大字三室地内 | 施設等撤去工 1式、土工 1式、管理施設整備工 1式、仮設工 1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 2025.5 2025.7 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 | |
| 2 | 当初 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | (仮称)浦和東部第一特定3号公園整備工事(補) | さいたま市緑区大字中野田地内 | 公園施設等撤去工 1式、公園土工 1式、植栽工 1式、給水設備工 1式、雨水・汚水排水設備工 1式、電気設備工 1式、園路広場整備工 1式、遊戯施設整備工 1式、サービス施設整備工 1式、管理施設整備工 1式、建築施設組立設置工 1式、仮設工 1式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | | 未契約繰越 |
| 3 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 一般競争 | 土木 | 与野中央公園鴻沼川橋梁整備工事(下部工) | さいたま市中央区 鈴谷9丁目地内外 新中里4丁目地内外 | 橋台工 1式、土工 1式、構造物撤去工 1式、護岸工 1式、仮設工 1式 | 約13.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 4 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 公園施設改修工事(南R7-1) 神明社公園外3公園土留設置工事 | さいたま市緑区大字見沼地内外浦和区岸町2丁目地内外 | 公園施設等撤去工 1式、公園土工 1式、園路広場整備工 1式、サービス施設整備工 1式、管理施設整備工 1式、仮設工 1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 5 | 当初・7月修正 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 指名競争 | 土木 | 沼影公園案内標識撤去工事 | さいたま市南区別所1丁目地内 | 土工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.5 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 6 | 当初 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 元町3丁目公園外12公園スプリング遊具更新工事 | さいたま市浦和区元町3丁目地内外 | 公園施設等撤去工 1式、公園土工 1式、遊戯施設整備工 1式、仮設工 1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 7 | 当初 | 都市局みどり公園推進部南部公園整備課 | 一般競争 | 造園 | 木崎特別緑地保全地区外植栽・伐採工事 | さいたま市緑区大字大牧地内外 | 施設等撤去工 1式、植栽工 1式、仮設工 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|--------------------|------|------|----------------------|-------------------|----------------------------|--------|-----------|--------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 1 | 当初 | 都市局まちづくり推進部区画整理支援課 | 一般競争 | 土木 | 蓮沼下特定土地区画整理事業 道路修繕工事 | さいたま市見沼区大字蓮沼字丸山地内 | 撤去工、舗装工、排水構造物工 延長約81m 幅員4m | 約4.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | |
| 2 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 3 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|--------------------|--------------|-------|---|-------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----|----|-------|
| 1 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 指名競争 | 土木 | 指扇土地区画整理事業 管理用地造成工事(R7) | さいたま市西区大字指扇地内 | 舗装500㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.4 2025.8 | 月公告、 2025.5 2025.9 | 月入札 | 変更 | | |
| 2 | 当初 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 指扇土地区画整理事業 区画道路築造外工事(R7) | さいたま市西区大字指扇地内 | 区画道路築造L=215m、雨水管L=60m | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 指扇中央通線外 管理用地舗装造成工事(R7-2) | さいたま市西区大字指扇地内 | 舗装1,000㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.4 2025.8 | 月公告、 | 2025.5 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 区画道路築造工事(R6)(補) | さいたま市緑区大字中野地内 | 舗装工、路側工、照明施設工 延長320m 幅員6m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.4 | 月公告、 | 2025.7 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 5 | 当初 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 区画道路築造工事(R7) | さいたま市緑区大字中野地内 | 舗装工、路側工、照明施設工 延長410m 幅員9m | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 6 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 整地工事(R7) | さいたま市緑区大字中野地内 | 掘削工6,2007,400㎡、整地工6,200㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.10 2025.7 | 月公告、 | 2025.11 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 7 | 当初 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 大門下野田特定土地区画整理事業 区画道路築造工事(R7) | さいたま市緑区大字下野地内 | 舗装工、排水構造物工 延長210m 幅員6m | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 8 | 当初 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 指名競争 | とび・土工 | 美園地区河川空間歩行環境整備工事(R7) | さいたま市岩槻区大字約上新田地内外 | ロープ柵設置工 延長400m | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 9 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 指名競争 | 造園 | 美園3丁目第二公園休憩施設設置工事(R7) | さいたま市緑区美園3丁目地内 | 休憩施設設置工 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 10 | 当初 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 造園 | 大門上池調節池広場整備工事(R7) | さいたま市緑区美園2丁目地内 | 地被類植付工11,000㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 11 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(R7-1)広ヶ谷戸原山線道路整備工事 | さいたま市緑区大字中尾地内 | 舗装工、街渠 延長290m 幅員14m | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 12 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(R7-2) | さいたま市緑区大字中尾地内 | 舗装工、長尺U型側溝、街渠 延長571m 幅員4~25m | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 削除 | |
| 13 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(R7-3) | さいたま市緑区大字中尾地内 | 舗装工、長尺U型側溝 延長91m 幅員6m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 削除 | |
| 14 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 99街区外整地工事 | さいたま市南区大字広ヶ谷戸地内外 | 掘削工、発生土運搬工 土量4,000㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 15 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(R6-1区6-1号線外4路線)(補) | さいたま市緑区大字中尾地内 | 舗装工、街渠 延長240284m 幅員96~25m | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 | 2025.6 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|--------------------|------|------|--|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|------|----|-------|
| 16 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 道路整備工事(R6-2区6-35号線外4路線)(補) | さいたま市緑区大字中尾地内 | 舗装工、長尺U型側溝 延長190226m 幅員6m | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 2025.6 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 17 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 南与野駅南通り線雨水管布設外工事 | さいたま市中央区鈴谷2丁目地内 | 管布設工 HPφ700 L=110m、組立マンホール工 1式、管きよ撤去工 1式、付帯工 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 | 月公告、 2025.8 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 18 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 南与野駅西口土地区画整理事業 本町通り線下水道整備工事 | さいたま市中央区鈴谷2丁目地内 | 工事延長 152m、管布設工 VUφ200 L=148m、組立マンホール工 1式、付帯工 1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 19 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 南与野駅西口土地区画整理事業 南与野駅西通り線道路照明灯設置工事 | さいたま市中央区鈴谷2丁目地内 | 道路照明灯 10基 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 | 月公告、 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 20 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 南与野駅南通り線汚水管下水道布設外工事 | さいたま市桜区西堀10丁目地内 | 管布設工 VUφ200 L=19977m、組立マンホール工 1式、街渠工 1式、付帯工 1式 | 約3.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 21 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 指名競争 | 土木 | 与野駅西口土地区画整理事業 区8-5号線道路整備工事 | さいたま市中央区大字下落合地内外 | 工事延長 52m、構造物撤去工 1式、排水構造物 1式、舗装工 1式 | 約3.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 | 月入札 | 削除 | |
| 22 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 道路美装化工事(R7)／岩槻歴史街道事業(裏小路) | さいたま市岩槻区本町4丁目地内外 | 舗装工、排水構造物工1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.6 2025.9 | 月公告、 2025.7 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 23 | 当初 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻駅西口土地区画整理事業 境堀排水路改修工事(その6) | さいたま市岩槻区大字加倉地内外 | 排水構造物工、地盤改良工、仮設工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 2025.9 | 月入札 | | |
| 24 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻駅西口土地区画整理事業 西町諏訪線道路築造工事(R7) | さいたま市岩槻区西町1丁目地内外 | 舗装工、構造物撤去工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.9 | 月公告、 2025.7 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 25 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 指名競争 | 土木 | 岩槻駅西口土地区画整理事業 29街区外造成工事(R7) | さいたま市岩槻区大字地内外 | 敷地造成工、構造物撤去工、仮設工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.9 | 月公告、 2025.7 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 26 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 江川土地区画整理事業 調整池排水機場築造工事(R7) | さいたま市岩槻区宮町1丁目地内 | 床掘工、支保工設置 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 2025.9 | 月公告、 2025.9 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 27 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 浦和西口停車場線道路整備工事 | さいたま市浦和区高砂2丁目地内外 | 道路改良工事1式 | 約5.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.10 2025.8 | 月公告、 2025.11 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 28 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 田島大牧線外道路整備工事 | さいたま市浦和区高砂1丁目地内外 | 道路整備工事1式 | 約10.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.11 | 月公告、 2025.6 2025.12 | 月入札 | 変更 | |
| 29 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 浦和駅西口駅前広場施設整備工事 | さいたま市浦和区高砂1丁目地内 | 駅前広場整備工事1式 | 約7.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.8 2025.9 | 月公告、 2025.9 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 30 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 一の宮通り(中山道側区間)街路整備工事(R07) | さいたま市大宮区宮町2丁目地内外 | 舗装工、長尺U型側溝 延長130m 幅員9m | 約4.0ヵ月 約2.0ヵ月 | 2025.8 2026.1 | 月公告、 2025.9 2026.2 | 月入札 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|--------------------|------|------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------|------------------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | 発注 | 入札 | | | | |
| 31 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 主本 | 米川緑道西通線(北区間)埋設物撤去工事 | さいたま市大宮区宮町2丁目地内 | 道路用地に残存する埋設物の撤去工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 削除 | |
| 32 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 大宮駅西口第四地区区23-1号線外道路整備工事(R6-4) | さいたま市大宮区桜木町1丁目地内 | 道路整備工事一式 | 約8.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 33 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 土木 | 大宮駅西口第四地区上落合桜木線外道路整備工事(R7-1) | さいたま市大宮区桜木町1丁目地内 | 道路整備工事一式 | 約10.0ヵ月 約8.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 34 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部都市基盤整備課 | 一般競争 | 造園 | (仮称)大宮駅西口第五地区公園整備工事 | さいたま市大宮区大成町1丁目地内 | 公園整備工事一式 | 約9.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.8 | 月公告、 | 2025.6 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 35 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 36 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 37 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 38 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 39 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 40 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 41 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 42 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 43 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 44 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 45 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|----------------------------|------|------|---------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.9 | | |
| 1 | 当初 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 日進駅周辺外事業用地維持修繕工事(単契R7-1) | さいたま市北区日進町2丁目地内外 | 単価契約による維持修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.4 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 日進駅周辺外事業用地維持修繕工事(単契R7-2) | さいたま市北区日進町2丁目地内外 | 単価契約による維持修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 指扇土地区画整理事業 維持管理工事(単契R7-1) | さいたま市西区大字指扇地内 | 単価契約による維持管理工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.4 | | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 指扇土地区画整理事業 維持管理工事(単契R7-2) | さいたま市西区大字指扇地内 | 単価契約による維持管理工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | 単価契約 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-------------------------|------|------|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------|------|--------|-----|----|------|
| 1 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 浦和東部第一特定土地地区画整理事業 道路修繕等工事 単価契約(R7-1) | さいたま市緑区大字中野田地内外 | 単価契約による道路修繕等工事一式 | 約6.0ヵ月 約12.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 浦和東部第一特定土地地区画整理事業 道路修繕等工事 単価契約(R7-2) | さいたま市緑区大字中野田地内外 | 単価契約による道路修繕等工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 大門下野田特定土地地区画整理事業 道路修繕等工事 単価契約(R7) | さいたま市緑区大字大門地内外 | 単価契約による道路修繕等工事一式 | 約12.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 浦和東部・岩槻南部地域整備推進事業 事業用地維持管理等工事 単価契約(R7) | さいたま市緑区美園2丁目地内外 | 単価契約による維持管理等工事一式 | 約12.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|-----|------------------------|------|------|------------------------------|----------------|-----------------|---------|-----------|--------|---------|-----|--|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.4 | | | | |
| 1 | 当初 | 都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 施設管理工事(単契西側R7) | さいたま市緑区大字中尾地内外 | 単備契約による施設管理工事一式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単備契約 |
| 2 | 当初 | 都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 施設管理工事(単契東側R7) | さいたま市緑区大字中尾地内外 | 単備契約による施設管理工事一式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単備契約 |
| 3 | 当初 | 都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 東浦和第二土地区画整理事業 施設管理工事(単契R7-2) | さいたま市緑区大字中尾地内外 | 単備契約による施設管理工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | 単備契約 |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------------|------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|------|--------|------|----|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | | | 月入札 |
| 1 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 南与野駅西口土地区画整理事業 道路等修繕工事(R7単契) | さいたま市中央区鈴谷21丁目地内外 | 単価契約による道路等修繕工事 1式 | 約12.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 2 | 当初・7月修正 | 都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 与野駅西口土地区画整理事業 道路等修繕工事(R7単契) | さいたま市中央区大字下落合地内外 | 単価契約による道路等修繕工事 1式 | 約12.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|-----|-----------------------|------|------|--------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------|--------|--------|-----|--|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.9 | | | | |
| 1 | 当初 | 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 岩槻駅西口土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R7-1) | さいたま市岩槻区西町1丁目地内外 | 単価契約による維持修繕工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 岩槻駅西口土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R7-2) | さいたま市岩槻区西町1丁目地内外 | 単価契約による維持修繕工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 江川土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R7-1) | さいたま市岩槻区大字南辻地内外 | 単価契約による維持修繕工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 江川土地区画整理事業 道路修繕工事(単価契約R7-2) | さいたま市岩槻区大字南辻地内外 | 単価契約による維持修繕工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単価契約 |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-------------|------------------------|------|-------|--------------------|-------------|---------|--------|------------------|------------------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.7 2025.6 | 2025.8 2025.6 | | |
| 1 | 当初・7 月修正 | 都市局都心整備部東日本交 流拠点整備課 | 指名競争 | とび・土工 | 令和7年度桜木駐車場案内看板撤去工事 | 大宮区宮町1丁目地内外 | 標識撤去工一式 | 約3.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 3 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|-----------------------|------|------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.4 | | |
| 1 | 当初 | 都市局都心整備部浦和駅周辺まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 道路施設等維持修理工事(R7浦周辺まちづくり単契) | さいたま市浦和駅周辺まちづくり事務所管内 | 単価契約による道路施設等の維持修繕工事1式 | 約12.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 |
| 2 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 3 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|-------|-----------------------|------|------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------|--------|---------|-----|----|-------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.4 | | | | |
| 1 | 当初 | 都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 大宮駅東口周辺管理用地等整備工事(R07-1単契) | さいたま市大宮区大門町3丁目地内外 | 単備契約による管理用地等整備工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単備契約 |
| 2 | 当初 | 都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 大宮駅東口周辺管理用地等整備工事(R07-2単契) | さいたま市大宮区大門町3丁目地内外 | 単備契約による管理用地等整備工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 3 | 7月修正時 | 都市局都心整備部大宮駅東口まちづくり事務所 | 一般競争 | 土木 | 氷川緑道西通線(北区間)埋設物撤去工事 | さいたま市大宮区宮町2丁目地内 | 道路用地に残存する埋設物の撤去工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | 新規 | 未契約繰越 |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|-----|-----------------------|------|------|----------------------------|------------------|--------------------|---------|-----------|--------|--------|-----|--|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.4 | | | | |
| 1 | 当初 | 都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 大宮駅西口第四地区施設等管理工事(単契R7-S01) | さいたま市大宮区桜木町1丁目地内 | 単備契約による施設等管理工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単備契約 |
| 2 | 当初 | 都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 大宮駅西口第四地区施設等管理工事(単契R7-S02) | さいたま市大宮区桜木町1丁目地内 | 単備契約による施設等管理工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 3 | 当初 | 都市局都心整備部大宮駅西口まちづくり事務所 | 指名競争 | 土木 | 大宮駅西口周辺管理用地等整備工事(単契R7) | さいたま市大宮区桜木町2丁目地内 | 単備契約による管理用地等整備工事一式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単備契約 |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------|------|------|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------|------------------|------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 建設局建築部公共建築課 | 一般競争 | 解体 | 旧中央区役所保健センター解体工事 | さいたま市中央区本町東4丁目522番1 | 旧中央区役所保健センターの解体工事 | 約16.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.5 | | 継続事業 |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局建築部公共建築課 | 一般競争 | 建築 | 西部文化センター舞台機構設備改修工事 | さいたま市西区三橋6丁目642番地4 | 多目的ホールの舞台吊機構のワイヤー及び電動昇降装置等の交換修繕 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 2025.6 2025.5 | 変更 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|---------------|------|------|-----------------------------------|--|--|---------|------------------|---------------------------------|------|-------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(建築)工事 | さいたま市南区沼影2丁目7番35号外 | (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備工事の建築工事 | 約31.5ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | | 継続事業 |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | (仮称)さいたま市立いろどり学園学びの多様な学校用途変更工事 | さいたま市浦和区岸町6丁目13番15号 | (仮称)さいたま市立いろどり学園の開校に伴い、教育研究所の一部を学校へ用途変更するもの。 | 約5.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | |
| 3 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立新設大和田地区小学校建設外構工事 | 大和田特定土地地区画整理事業地内57街区1画地、2画地さいたま市見沼区大和田町1丁目2000番地 | 新設大和田地区小学校の外構工事 | 約9.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)建設工事 | さいたま市中央区新中里1丁目6番28号 | さいたま市立大戸小学校東校舎(昇降口棟)の建設工事 | 約13.0ヵ月 | 2025.4 2025.6 | 月公告、 2025.5 2025.7 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立針ヶ谷小学校外構工事 | さいたま市浦和区領家7丁目2番1号 | さいたま市立針ヶ谷小学校の外構工事 | 約6.5ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 2025.6 2025.8 月入札 | 変更 | |
| 6 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立植竹中学校便所改修工事 | さいたま市北区土呂町352番地 | 植竹中学校1棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 7 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大谷中学校便所改修工事 | さいたま市見沼区大字大谷1634番地2 | 大谷中学校15棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 8 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立片柳中学校便所改修工事 | さいたま市見沼区大字御蔵551番地 | 片柳中学校5棟のトイレ改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 9 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立第二東中学校便所改修工事 | さいたま市大宮区天沼町1丁目760番地 | 第二東中学校1-1棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 10 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立春里中学校便所改修工事 | さいたま市見沼区大字小深作268番地19 | 春里中学校16-5棟のトイレ改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 11 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立春野中学校便所改修工事 | さいたま市見沼区春野2丁目2番1号 | 春野中学校1-1棟の便所改修工事 | 約4.5ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 12 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大久保中学校便所改修工事 | さいたま市桜区大字五関282番地 | 大久保中学校1棟のトイレ改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 13 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大谷口中学校便所改修工事 | さいたま市南区大字広ヶ谷戸21番地 | 大谷口中学校13棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 14 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立上大久保中学校便所改修工事 | さいたま市桜区大字上大久保861番地1 | 上大久保中学校2棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |
| 15 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立白幡中学校便所改修工事 | さいたま市南区白幡2丁目18番13号 | 白幡中学校16棟の便所改修工事 | 約4.5ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | | 未契約繰越 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|---------------|------|------|--|----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| | | | | | | | | | 2025.5 | 2025.6 | | | |
| 16 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立田島中学校便所改修工事 | さいたま市桜区田島10丁目13番1号 | 田島中学校4-1棟の便所改修工事 | 約4.5ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 17 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立東浦中学校便所改修工事 | さいたま市緑区大字中尾1207番地1 | 東浦中学校17-2棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 18 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立三室中学校便所改修工事 | さいたま市緑区馬場1丁目38番地2 | 三室中学校19棟の便所改修工事 | 約4.5ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 19 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立川通小学校及び大谷小学校便所改修工事 | さいたま市岩槻区大字大野島422番地1外 | 川通小学校12棟、19棟、大谷小学校1棟の便所改修工事 | 約7.5ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 20 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大谷口小学校便所改修工事 | さいたま市南区大字広ヶ谷戸24番地 | 大谷口小学校1-1棟の便所改修工事 | 約4.5ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 21 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立上木崎小学校及び新開小学校便所改修工事 | さいたま市浦和区上木崎3丁目4番3号外 | 上木崎小学校23-1棟、新開小学校15棟の便所改修工事 | 約8.5ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 22 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大門小学校及び常盤小学校便所改修工事 | さいたま市緑区大字大門1189番地外 | 大門小学校20棟、常盤小学校13-2棟の便所改修工事 | 約8.5ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 23 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立三室小学校便所改修工事 | さいたま市緑区大字三室1994番地 | 三室小学校24-1棟の便所改修工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 未契約繰越 | |
| 24 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | 中尾小学校外構改修工事 | さいたま市緑区大字中尾2596番地1 | 中尾小学校の外構改修工事 | 約8.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 継続事業 |
| 25 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 解体 | さいたま市立原山小学校(8棟)解体工事 | さいたま市緑区原山1丁目30番12号 | 原山小学校(8棟)の解体工事(RC造地上3階建て、延べ面積約1,360㎡) | 約10.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 | 月入札 | 継続事業 | |
| 26 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立原山小学校東校舎(普通教室棟)改築(建築)工事 | さいたま市緑区原山1丁目30番12号 | 原山小学校の東校舎(普通教室棟)の改築(建築)工事(RC造地上3階建て、延べ面積約1,480㎡) | 約21.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 2025.12 | 月入札 | 継続事業 | |
| 27 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立大宮北中学校(23棟、26棟)リフレッシュ改修(建築)工事 | さいたま市大宮区寿能町1丁目21番地 | 大宮北中学校屋内運動場(23棟)、武道場(26棟)の中規模修繕(建築)工事及び分団車庫の新築(建築)工事 | 約8.0ヵ月 約8.4ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 28 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 解体 | さいたま市立谷田小学校プール等解体工事 | さいたま市南区太田窪5丁目10番6号 | 谷田小学校のプール等の解体工事 | 約7.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 2025.11 | 月入札 | 継続事業 | |
| 29 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立谷田小学校(4・5-1、5-2、5-3・6・7・35棟)リフレッシュ改修(建築)工事 | さいたま市南区太田窪5丁目10番6号 | 谷田小学校(4・5-1、5-2、5-3・6・7・35棟)の長寿命化修繕(建築)工事 | 約24.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 2025.12 | 月入札 | 継続事業 | |
| 30 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立上落合小学校(9-1、-2棟)リフレッシュ改修(建築)工事 | さいたま市中央区上落合4丁目14番24号 | 上落合小学校校舎・屋内運動場(9-1、-2棟)の中規模修繕(建築)工事 | 約8.0ヵ月 約8.4ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.6 | 月入札 | 変更 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|---------------|------|------|---|---------------------|---|---------|-----------|---------|------|------|
| | | | | | | | | | 2025.11 | 2025.12 | | |
| 31 | 当初 | 建設局建築部教育施設建築課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市立新和小学校(11-1・15-1, -1・24・30棟)リフレッシュ改修(建築)工事 | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地 | 新和小学校校舎(11-1・15-1, -2・24・30棟)の長寿命化修繕、大規模改修及び中規模修繕(建築)工事 | 約24.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 継続事業 |
| 32 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 33 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 34 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 35 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 36 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 37 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 38 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 39 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 40 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 41 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 42 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 43 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 44 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 45 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|---------------|------|------|--|----------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | | |
| 1 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(機械設備)工事 | さいたま市南区沼影2丁目7番35号外 | (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備工事の機械設備工事 | 約31.5ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 | 月入札 | 継続事業 | |
| 2 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 電気 | (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備(電気設備)工事 | さいたま市南区沼影2丁目7番35号外 | (仮称)さいたま市立武蔵浦和駅周辺地区義務教育学校整備工事の電気設備工事 | 約31.5ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 2025.5 | 月入札 | 継続事業 | |
| 3 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立新和小学校(11-1・15-1, -2・24・30棟)リフレッシュ改修(機械設備)工事 | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地 | 新和小学校校舎(11-1・15-1, -2・24・30棟)の長寿命化改修、大規模改修及び中規模修繕(建築・機械設備・電気設備)工事 | 約23.0ヵ月 | 2025.12 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 継続事業 | |
| 4 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 電気 | さいたま市立新和小学校(11-1・15-1, -2・24・30棟)リフレッシュ改修(電気設備)工事 | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1252番地 | 新和小学校校舎(11-1・15-1, -2・24・30棟)の長寿命化改修、大規模改修及び中規模修繕(建築・機械設備・電気設備)工事 | 約23.0ヵ月 | 2025.12 | 月公告、 2025.6 | 月入札 | 継続事業 | |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立上落合小学校(9-1, -2棟)リフレッシュ改修(機械設備)工事 | さいたま市中央区上落合4丁目14番24号 | 上落合小学校校舎・屋内運動場(9-1, -2棟)の中規模修繕(建築・機械設備・電気設備)工事 | 約8.0ヵ月 約8.4ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.6 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 電気 | さいたま市立上落合小学校(9-1, -2棟)リフレッシュ改修(電気設備)工事 | さいたま市中央区上落合4丁目14番24号 | 上落合小学校校舎・屋内運動場(9-1, -2棟)の中規模修繕(建築・機械設備・電気設備)工事 | 約8.0ヵ月 約8.4ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.6 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 7 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立谷田小学校(4・5-1, 5-2, 5-3・6・7・35棟)リフレッシュ改修(機械設備)工事 | さいたま市南区太田窪5丁目10番6号 | 谷田小学校(4・5-1, 5-2, 5-3・6・7・35棟)の改修工事 | 約24.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 2025.6 | 2026.3 | 月入札 | 継続事業 |
| 8 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 電気 | さいたま市立谷田小学校(4・5-1, 5-2, 5-3・6・7・35棟)リフレッシュ改修(電気設備)工事 | さいたま市南区太田窪5丁目10番6号 | 谷田小学校(4・5-1, 5-2, 5-3・6・7・35棟)の改修工事 | 約24.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 2025.6 | 2026.3 | 月入札 | 継続事業 |
| 9 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | 河合小学校給水管改修工事 | さいたま市岩槻区大字平林寺351番地 | 河合小学校12-1, 12-2棟の給水管改修工事 | 約7.0ヵ月 約5.3ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 2025.7 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 |
| 10 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立大宮北中学校(23棟、26棟)リフレッシュ改修(機械設備)工事 | さいたま市大宮区寿能町1丁目21番地 | さいたま市立大宮北中学校屋内運動場(23棟)、武道場(26棟)の中規模修繕工事及び分団車庫の新築工事を行うもの | 約8.0ヵ月 約8.4ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.5 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 11 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 電気 | さいたま市立大宮北中学校(23棟、26棟)リフレッシュ改修(電気設備)工事 | さいたま市大宮区寿能町1丁目21番地 | さいたま市立大宮北中学校屋内運動場(23棟)、武道場(26棟)の中規模修繕工事及び分団車庫の新築工事を行うもの | 約8.0ヵ月 約8.4ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 | 2025.5 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 12 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立泰平中学校及び宮前中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市西区宮前町1467番地1外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 13 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立東浦和中学校及び大谷場中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市緑区大字中尾1207番地1外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 14 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立南浦和中学校及び三橋中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市南区辻6丁目1番地33外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 約7.4ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 15 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立川通中学校及び桜山中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市岩槻区大字長宮435外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 約7.4ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|---------------|------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------|------------------|------|----|------|
| 16 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立城北中学校及び七里中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市岩槻区大字本宿392番地1外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 17 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立春野中学校及び桜木中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市見沼区春野2丁目2番1号外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 18 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立浦和中学校及び大原中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市浦和区元町1丁目28番17号外 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約7.5ヵ月 約6.9ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 19 | 当初・7月修正 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立田島中学校体育館空調設備設置工事 | さいたま市桜区田島10丁目13番地1 | 中学校体育館への空調設備設置工事 | 約6.0ヵ月 約5.5ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 20 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 管 | さいたま市立原山小学校東校舎(普通教室棟)改築(機械設備)工事 | さいたま市緑区原山1丁目30番12号 | 原山小学校東校舎(普通教室棟)の改築工事 | 約20.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 | 2026.3 | 月入札 | | 継続事業 |
| 21 | 当初 | 建設局建築部教育施設設備課 | 一般競争 | 電気 | さいたま市立原山小学校東校舎(普通教室棟)改築(電気設備)工事 | さいたま市緑区原山1丁目30番12号 | 原山小学校東校舎(普通教室棟)の改築工事 | 約20.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 | 2026.3 | 月入札 | | 継続事業 |
| 22 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 23 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 24 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 25 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 26 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 27 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 28 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 29 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 30 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|--------|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|------|------------------|------|----|--|
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局下水道部下水道維持管理課 | 一般競争 | 機械器具設置 | 南与野駅西口雨水調整池揚砂ポンプ更新工事(下維-R7-P11) | さいたま市中央区鈴谷2丁目地内 | 揚砂ポンプ1台の更新 | 約11.0ヵ月 約9.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.5 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局下水道部下水道維持管理課 | 指名競争 | 電気 | 海老沼雨水1号幹線樋管ゲート水位計設置工事(下維-R7-P12) | さいたま市緑区三浦地内 | 水位計1台の設置、遠方監視機能の増設 | 約8.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------------|------|------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | びん沼高架橋補修工事(その4) | さいたま市西区大字飯田新田地内外 | 塗替塗装 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | 削除 | |
| 2 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 無名橋(4051)補修工事(2債) | さいたま市西区大字佐知川地内 | 旧橋撤去、函渠工 | 約10.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 債務負担行為 |
| 3 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 武徳川橋外3橋補修工事 | さいたま市岩槻区大字長宮地内 | ひび割れ補修、函渠工、舗装工 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 中橋補修工事 | さいたま市見沼区宮ヶ谷塔1丁目地内 | 塗替塗装、舗装打換、伸縮継手補修 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 2025.6 | 2025.10 2025.7 | 変更 | |
| 5 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 砂本郷跨線道路橋補修工事(跨線部) | さいたま市北区本郷町地内 | ひび割れ補修、舗装打換 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | |
| 6 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 東宮歩道橋補修工事(2債) | さいたま市岩槻区東岩槻3丁目地内外 | 塗替塗装、舗装打換、護岸補修 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 債務負担行為 |
| 7 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 松山橋耐震補強工事(2債) | さいたま市大宮区天沼町1丁目地内外 | 耐震補強 | 約16.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | 債務負担行為 |
| 8 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 宮前陸橋耐震補強工事(P4) | さいたま市西区宮前町地内 | 耐震補強 | 約7.0ヵ月 約8.0ヵ月 | 2025.8 2025.5 | 2025.9 2025.6 | 変更 | |
| 9 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 治水橋耐震補強工事(その3) | さいたま市西区大字二ツ宮地内外 | 耐震補強 | 約18.0ヵ月 約11.0ヵ月 | 2025.7 2025.5 | 2025.8 2025.6 | 変更 | 継続事業 |
| 10 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 橋梁修繕工事(北建道安単契R7-2) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単価契約による橋梁修繕工事 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 11 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 橋梁修繕工事(北建道安単契R8-1)(ゼ口債) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単価契約による橋梁修繕工事 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 12 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 田原橋架替工事(その3)(2債) | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外 | 上部工、下部工、護岸工、道路改良工 | 約17.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | 債務負担行為 |
| 13 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 砂本郷跨線道路橋補修工事(東工区)(補) | さいたま市見沼区砂町2丁目地内 | ひび割れ補修、はく落防止、伸縮継手補修、舗装打換 | 約9.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.5 | | 未契約繰越 |
| 14 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 新設大和田地区小学校校庭整備工事 | 大和田特定土地区画整理事業地内 57街区1画地、2画地 さいたま市見沼区大和田町1丁目2000番地 | 校庭整備 | 約10.0ヵ月 約9.0ヵ月 | 2025.5 | 2025.6 | 変更 | |
| 15 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道1672号線外1路線)第1期 | さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内 | 延長100m97m、幅員4.0m、擁壁工、舗装工 | 約10.0ヵ月 約8.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 2025.5 2025.7 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-------------------|------|------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------|------------------|------|----|--------|
| 16 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道32571号線) | さいたま市西区宮前町地内 | 延長65m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約6.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 17 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道4218号線外1路線) | さいたま市岩槻区城南5丁目地内 | 延長177m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約8.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.8 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 18 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道40821号線外1路線) | さいたま市西区大字指扇地内 | 延長205204m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約8.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 19 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道20522号線) | さいたま市見沼区大字南中丸地内 | 延長6563m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 20 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道6473号線) | さいたま市岩槻区大字約上新田地内 | 延長46m、4.0m～5.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | |
| 21 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道41510号線) | さいたま市西区大字佐知川地内 | 延長84m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | |
| 22 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道40642号線) | さいたま市西区大字中野林地内 | 延長148m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.8 | 月公告、 | 2025.7 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 23 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道20982号線外2路線) | さいたま市見沼区大字大谷地内 | 延長248m、4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約8.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.5 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 24 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道31627号線) | さいたま市西区西大宮2丁目地内 | 延長62m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 25 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道21540号線外1路線) | さいたま市見沼区大字東門前地内 | 延長150m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約8.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.5 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 26 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 下水 | 暮らしの道路整備工事(市道32139号線)第1期 | さいたま市西区大字中釘地内 | 延長140m、幅員4.0m、舗装工、管渠工 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 27 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(市道30904号線) | さいたま市西区三橋6丁目地内 | 延長100m、幅員4.0m、舗装工、長尺U型側溝 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 28 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(北建安単契R7-1) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単備契約による道路整備工事1式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | | 単備契約 |
| 29 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 歩道整備工事(一般県道鴻巣桶川さいたま線・北袋町工区)(2債) | さいたま市大宮区北袋町1丁目地内 外 | 歩道整備工事 570m | 約16.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 30 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 電線共同溝整備工事(市道20280号線・北袋町工区)(2債) | さいたま市大宮区北袋町1丁目地内 外 | 電線共同溝工事 146m | 約12.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | 債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------------|------|------|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------------|----------------------|------|--------|
| | | | | | | | | | 2025.5 | 2025.6 | | |
| 31 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | ゾーン30プラス整備工事(北区東大成町1丁目外1地区) | さいたま市北区東大成町1丁目地内外 | 整備面積 39ha | 約4.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | 変更 | |
| 32 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | ゾーン30プラス整備工事(見沼区東大宮5丁目地区) | さいたま市見沼区東大宮5丁目地内外 | 整備面積 29ha | 約4.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | 変更 | |
| 33 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | 自転車通行環境整備工事(主要地方道川口上尾線外) | さいたま市大宮区北袋町2丁目地内外 | 整備延長 4.0km | 約5.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | |
| 34 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | 自転車通行環境整備工事(市道10057号線外) | さいたま市北区植竹町1丁目地内外 | 整備延長 3.6km | 約5.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | |
| 35 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 歩道整備工事(主要地方道川口上尾線・土呂町工区)(2債) | さいたま市北区土呂町2丁目地内外 | 歩道整備工事 332m | 約14.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 債務負担行為 |
| 36 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 交差点改良工事(一般県道大野島越谷線外1路線)(2債) | さいたま市岩槻区大字新方須賀地内外 | 道路整備工事 320m | 約14.0ヵ月 | 2025.9 月公告、 | 2025.10 月入札 | | 債務負担行為 |
| 37 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 歩道整備工事(一般県道上野さいたま線・中釘工区) | さいたま市西区大字中釘地内外 | 歩道整備工事 60m | 約5.0ヵ月 | 2025.6 月公告、 | 2025.7 月入札 | | |
| 38 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 道路改良工事(市道11255号線) | さいたま市見沼区大和田町2丁目地内外 | 道路整備工事 140m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 39 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 歩道整備工事(市道32191号線) | さいたま市西区大字宝来地内外 | 歩道整備工事 110m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | 削除 | |
| 40 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 道路バリアフリー整備工事(一般県道鴻巣桶川さいたま線・吉敷町工区) | さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内外 | 歩道整備工事 520m | 約6.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 41 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 道路バリアフリー整備工事(一般県道新方須賀さいたま線・大門町工区) | さいたま市大宮区大門町1丁目地内外 | 歩道整備工事 550m | 約6.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 月公告、 | 2025.9 2025.8 月入札 | 変更 | |
| 42 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 事故危険箇所等安全対策工事(北建道安単契R7-1) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 月公告、 | 2025.7 月入札 | | 単価契約 |
| 43 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 事業用地管理工事(北建道安単契R7-1) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 月公告、 | 2025.7 月入札 | | 単価契約 |
| 44 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-6) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 45 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-7) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|-------------------|------|------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 46 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-8) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約6.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単備契約 |
| 47 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-9) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約6.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単備契約 |
| 48 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R7-10) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約6.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単備契約 |
| 49 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 事業用地管理工事(北建道安単契R8-1)(ゼロ債) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.2月公告、 | 2026.3月入札 | | 単備契約・債務負担行為 |
| 50 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R8-1)(ゼロ債) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.2月公告、 | 2026.3月入札 | | 単備契約・債務負担行為 |
| 51 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R8-2)(ゼロ債) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.2月公告、 | 2026.3月入札 | | 単備契約・債務負担行為 |
| 52 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R8-3)(ゼロ債) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.2月公告、 | 2026.3月入札 | | 単備契約・債務負担行為 |
| 53 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R8-4)(ゼロ債) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.2月公告、 | 2026.3月入札 | | 単備契約・債務負担行為 |
| 54 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(北建道安単契R8-5)(ゼロ債) | 北部建設事務所管内 | 土木工事 1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.2月公告、 | 2026.3月入札 | | 単備契約・債務負担行為 |
| 55 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 電線共同溝整備工事(一般県道鴻巣桶川さいたま線・R6宮町工区)(補) | さいたま市大宮区宮町4丁目内外 | 電線共同溝工事 155m | 約8.0ヵ月 | 2025.4月公告、 | 2025.5月入札 | | 未契約繰越 |
| 56 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 57 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 58 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 59 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 60 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-----------------|------|------|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------|-------------------|-----|----|-------------|
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 道路事業用地維持管理工事(北部単契R7-3) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単価契約による道路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.9 2025.7 | 月公告、 | 2025.10 2025.7 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 道路事業用地維持管理工事(北部単契R8-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域) | 単価契約による道路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 3 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 道路事業用地維持管理工事(北部単契R8-2)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域) | 単価契約による道路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 4 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 一般国道122号蓮田岩槻バイパス用地維持管理工事(北部単契R7) | さいたま市岩槻区管内 | 単価契約による道路事業用地維持管理工事1式 | 約10.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | | 単価契約 |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 主要地方道さいたま春日線岩槻橋上部工撤去工事(R7)(2債) | さいたま市岩槻区 夫田2丁目南平野3丁目 地内外 | 旧橋上部橋撤去L=49m、橋側道橋撤去L=48m | 約10.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 一般国道463号越谷浦和バイパス 道路改良管理用地整備 工事(R7) | さいたま市岩槻区大字釣上新田地内外 | 中央分離帯改良工事 1式 | 約4.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.9 2025.7 | 月公告、 | 2025.10 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 7 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 市道12739号線外1路線地盤改良工事(R7)(2債) | さいたま市見沼区春岡3丁目地内外 | 地盤改良工事 1式 | 約10.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 8 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 御蔵中央通線3工区道路改良工事(R7) | さいたま市見沼区大字御蔵地内 | 道路改良工事 1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 9 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 街路事業用地維持管理工事(北部単契R7-3) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域) | 単価契約による街路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | 単価契約 |
| 10 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 街路事業用地維持管理工事(北部単契R7-4) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域) | 単価契約による街路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | 単価契約 |
| 11 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 街路事業用地維持管理工事(北部単契R8-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西側区域) | 単価契約による街路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 12 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 街路事業用地維持管理工事(北部単契R8-2)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東側区域) | 単価契約による街路事業用地維持管理工事1式 | 約6.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 13 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 舗装 | 大宮岩槻線大和田工区事業用地舗装工事(R7) | さいたま市見沼区大和田町1丁目地内 | 事業用地舗装 1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 14 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 大宮岩槻線芝川工区電線共同溝工事(R7) | さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内 | 電線共同溝工事 105m | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 15 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 産業道路天沼2工区街路整備工事(R7)(2債) | さいたま市大宮区天沼1丁目地内 | 雨水貯留施設 39m、放流管 88m | 約10.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|------|-------------------|------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 岩槻中央通り線市宿工区街路整備工事(R7) | さいたま市岩槻区本町2丁目地内外 | 街路整備工事 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 17 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 産業道路天沼工区街路整備工事(R7) | さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外 | 街路整備工事 1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 2025.6 | 月公告、 | 2025.10 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 18 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 19 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 20 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 21 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 22 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 23 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 24 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 25 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 26 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 27 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 28 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 29 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 30 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|-----------------|------|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 1 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R7-1-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に1の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R7-2-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に2の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R7-3-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に3の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R7-4-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に4の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R7-5-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に5の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 6 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R7-6-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に6の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 月公告、 | 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 7 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 狭あい道路整備工事(北部単契R7-1) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.4 月公告、 | 2025.4 月入札 | | 単価契約 |
| 8 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 狭あい道路整備工事(北部単契R7-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に北区、大宮区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.4 月公告、 | 2025.4 月入札 | | 単価契約 |
| 9 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 狭あい道路整備工事(北部単契R7-3) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.4 月公告、 | 2025.4 月入札 | | 単価契約 |
| 10 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 狭あい道路整備工事(北部単契R7-4) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.4 月公告、 | 2025.4 月入札 | | 単価契約 |
| 11 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R8-1-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に1の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 12 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R8-2-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に2の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 13 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R8-3-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に3の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 14 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R8-4-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に4の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 15 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R8-5-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に5の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|--------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2026.1 | 2026.2 | 2026.2 | | | |
| 16 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(北部単契R8-6-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に6の地区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 17 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 機械器具設置 | 吉敷町アンダーポンプ修繕 | さいたま市大宮区吉敷町1丁目地内 | 排水ポンプの交換 1基 | 約9.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 18 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 機械器具設置 | 宮町本丸アンダーポンプ修繕 | さいたま市岩槻区宮町2丁目地内 | 排水ポンプの交換 1基 | 約9.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 19 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 機械器具設置 | 宝来アンダーポンプ場ポンプ修繕工事 | さいたま市西区大字宝来地内 | 排水ポンプ交換 1基、自動通報装置交換 1台 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 20 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 機械器具設置 | 表慈恩寺ポンプ場ポンプ修繕工事 | さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内 | 排水ポンプ交換 1基、自動通報装置交換 1台 | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 21 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 機械器具設置 | 東大成町アンダーポンプ修繕工事 | さいたま市北区東大成町2丁目地内 | 排水ポンプ交換 1基、自動通報装置交換 1台 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 22 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 機械器具設置 | ほこすぎ橋エレベータ改修工事(2債) | さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内 | エレベータの改修 1台 | 約15.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 23 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 機械器具設置 | さいたま新都心駅東口エレベータ改修工事(2債) | さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内 | エレベータの改修 1台 | 約18.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 24 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 機械器具設置 | 土呂駅西口エレベータ改修工事 | さいたま市北区土呂町1丁目地内 | エレベータの改修 1台 | 約9.0ヵ月 約8.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 25 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(スマイルロード北部単契R7-1) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 26 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(スマイルロード北部単契R7-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に北区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 27 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(スマイルロード北部単契R7-3) | さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 28 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(スマイルロード北部単契R7-4) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 29 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(スマイルロード北部単契R7-5) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区) | 単価契約による舗装修繕工事1式 | 約11.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.4 | 月入札 | | 単価契約 |
| 30 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道41294号線) | さいたま市西区湯木町1丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長150m 幅員5.3m | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|----------------------------------|------------------------|--|------------------|-------------------|------|-------------------|------|----|--------|
| 31 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道3041・210783号線外) | さいたま市北区宮原町4丁目吉野町1丁目地内外 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長260m 幅員4.0~6.0m | 約6.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 32 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道30514号線外) | さいたま市北区吉野町2丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長260143m 幅員4.8~6.0m | 約5.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 33 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道10806号線外) | さいたま市北区吉野町2丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長210m 幅員6.0m | 約5.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 34 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道10777号線外) | さいたま市北区吉野町1丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長270m 幅員4.0m~6.0m | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | |
| 35 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道10799号線) | さいたま市北区吉野町1丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長130m 幅員6.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 36 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道10597号線外) | さいたま市北区宮原町1丁目地内外 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長490m 幅員4.8~6.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 37 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道10255号線) | さいたま市北区宮原町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長300m 幅員4.8m 表層1440㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 38 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道10084号線外) | さいたま市北区東大成町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長1009964m 幅員2.6~4.9m 表層43603870㎡ | 約6.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.5 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 39 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道30437号線外) | さいたま市北区奈良町地内 | 切削オーバーレイ 延長560460m 幅員2.8~6.8m 表層27702290㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.10 2025.6 | 月公告、 | 2025.11 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 40 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道30558号線) | さいたま市北区別所町地内 | 切削オーバーレイ 延長390344m 幅員4.8m 表層 48701520㎡ | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 | 2025.6 2025.5 | 月入札 | 変更 | |
| 41 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道30491号線外)(2債) | さいたま市北区吉野町2丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長360m 幅員6.0m | 約8.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 42 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道40186号線外) | さいたま市大宮区三橋2丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長180m 幅員4.5~6.4m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 43 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道12399号線) | さいたま市見沼区東大宮7丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長125m 幅員6.0m | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 44 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道12381号線外) | さいたま市見沼区東大宮1丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長242m 幅員4.0m、6.0m | 約6.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.6 2025.5 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 45 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道12366号線外) | さいたま市見沼区東大宮1丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長310m 幅員4.0m、6.0m | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|----|--------|
| | | | | | | | | | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | | | 月入札 |
| 46 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道12041号線外)(2債) | さいたま市見沼区深作3丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長490m 幅員6.0m | 約10.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 47 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道11112号線外) | さいたま市見沼区東大宮5丁目地内外 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長230m 幅員6.0m~6.2m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 48 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道21999号線外) | さいたま市見沼区大字御蔵地内外 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長204m 幅員5.7m~7.3m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 49 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道12100号線) | さいたま市見沼区深作1丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長80m 幅員6.0m | 約3.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 50 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道2519号線) | さいたま市岩槻区宮町2丁目地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長180m 幅員4.0m、5.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 51 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道4365号線外)(2債) | さいたま市岩槻区大字黒谷地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長340m 幅員4.0~6.5m | 約8.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 52 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道1536号線外) | さいたま市岩槻区大字徳力地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長 309 241m 幅員6.0m | 約7.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 53 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ112号線) | さいたま市岩槻区大字平林寺地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長70m 幅員6.0m | 約3.0ヵ月 | 2025.9 2025.4 | 月公告、 | 2025.10 2025.5 | 月入札 | 変更 | |
| 54 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ115号線) | さいたま市岩槻区大字横根地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長130m 幅員7.0m | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 55 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ249号線) | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内外 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長180m 幅員6.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 56 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ106号線外) | さいたま市岩槻区大字上野地内外 | 切削オーバーレイ 延長 555 435m 幅員4.0~8.0m 表層 3700 2300㎡ | 約6.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.8 2025.6 | 月公告、 | 2025.9 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 57 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ231号線)(高曽根工区) | さいたま市岩槻区大字高曽根地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長130m 幅員 6.45 .0m | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 | 2025.6 2025.5 | 月入札 | 変更 | |
| 58 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道5073号線) | さいたま市岩槻区大字大口地内外 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員6.0m 表層・基層2700㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 59 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道3261号線) | さいたま市岩槻区大字浮谷地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長240m 幅員8.0m | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | |
| 60 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道1291号線) | さいたま市岩槻区大字徳力地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長125m 幅員6.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-----------------|------|------|---|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|------|--------|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 61 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ258号線) | さいたま市岩槻区大字笹久保新田地内外 | 切削オーバーレイ 延長540m 幅員4.5m 表層2400㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 2025.9 月入札 | | |
| 62 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ123号線) | さいたま市岩槻区大字野孫地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長 230 187m 幅員5.0m | 約5.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 月入札 | 変更 | |
| 63 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道2042号線)(2債) | さいたま市岩槻区大字馬込地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長330m 幅員6.5m | 約7.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 2025.12 月入札 | | 債務負担行為 |
| 64 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道1209号線外) | さいたま市岩槻区大字小溝地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長185m 幅員5.0m～8.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 2025.9 月入札 | | |
| 65 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ117号線) | さいたま市岩槻区大字浮谷地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長290m 幅員7.0m | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | |
| 66 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道6433号線外) | さいたま市岩槻区大字釣上地内 | 舗装工 長尺U型側溝工 延長380m 幅員6.5m | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 2025.9 月入札 | | |
| 67 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ231号線)(末田工区)外 | さいたま市岩槻区大字末田地内 | 舗装工 蓋交換 延長260m 幅員4.0～5.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | |
| 68 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(北R7市道イワ229号線) | さいたま市岩槻区大字飯塚地内 | 切削オーバーレイ 延長240m 幅員5.0m 表層 1200㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 月入札 | | |
| 69 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま川口線)南中丸工区 | さいたま市見沼区大字南中丸地内 | 切削オーバーレイ 延長 350 460m 幅員7m 表層・基層 2450 3702㎡ | 約8.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 2025.7 月入札 | 変更 | |
| 70 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま幸手線)上野1丁目工区 | さいたま市岩槻区上野1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員7m 表層・基層3150㎡ | 約7.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | 変更 | |
| 71 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道大野島越谷線) | さいたま市岩槻区大字大野島地内外 | 切削オーバーレイ 延長350m 幅員7m 表層・基層2450㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | |
| 72 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道22091号線外) | さいたま市大宮区吉敷町4丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長156m 幅員16m～35m 表層 2850 3260㎡、基層 1700 3150㎡ | 約6.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | 変更 | |
| 73 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま鴻巣線)西遊馬工区 | さいたま市西区大字西遊馬地内外 | 切削オーバーレイ 延長350m 幅員7m 表層・基層2450㎡ | 約6.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 2025.7 月入札 | 変更 | |
| 74 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道鴻巣桶川さいたま線)土手町工区 | さいたま市大宮区土手町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長350m 幅員7m 表層・基層2450㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 2025.9 月入札 | | |
| 75 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道 10832 号主要地方道川口上尾線外)吉野町工区外 | さいたま市北区吉野町1丁目地内外 | 切削オーバーレイ等 延長1140m 幅員7m 表層 2476 2149㎡ | 約6.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 2025.6 月入札 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|----------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-----|----|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | | |
| 76 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道30603号線外) | さいたま市北区奈良町地内外 | 切削オーバーレイ 延長555m 幅員5m~7m 表層3355㎡、基層980㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 | 月入札 | | |
| 77 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道12485号線) | さいたま市見沼区春岡1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長200m 幅員7m 表層・基層1400㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.9 2025.5 | 月公告、 | 2025.10 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 78 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道41643号線外) | さいたま市大宮区三橋3丁目地内外 | 切削オーバーレイ 延長510m 幅員7m 表層・基層3220㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | |
| 79 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道21768号線外) | さいたま市見沼区大字膝子地内 | 切削オーバーレイ 延長420m 幅員3.0m~5.3m 表層・基層1630㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | |
| 80 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 道路修繕工事(北R7市道イワ114号線外) | さいたま市岩槻区城南1丁目地内外 | 切削オーバーレイ 延長210m 幅員6m~8m 表層・基層14801260㎡ 蓋交換 延長430611m | 約8.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 81 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道22032号線) | さいたま市見沼区大字染谷1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長200m 幅員7m 表層・基層1400㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 82 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7国道463号) | さいたま市岩槻区大字約上新田地内 | 切削オーバーレイ 延長250m 幅員7m 表層・基層1750㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | |
| 83 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま春日部線)東門前工区 | さいたま市見沼区東門前地内 | 切削オーバーレイ 延長190250m 幅員7.0m 表層・基層13301750㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 84 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま春日部線)南平野工区外 | さいたま市岩槻区南平野2丁目地内外 | 切削オーバーレイ 延長485m 幅員7m 表層・基層3395㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | |
| 85 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま菖蒲線) | さいたま市見沼区東大宮3丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員7.0~21.0m 表層・基層5950㎡ | 約8.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | |
| 86 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道新須賀さいたま線)片柳工区御蔵工区 | さいたま市見沼区大字片柳地内 | 切削オーバーレイ 延長250m 幅員7m 表層・基層1750㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 87 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道新須賀さいたま線)仲町工区大門町工区 | さいたま市大宮区仲町2丁目大門町3丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長235m 幅員7m 表層・基層1645㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.8 2025.5 | 月公告、 | 2025.9 2025.6 | 月入札 | 変更 |
| 88 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7国道122号) | さいたま市岩槻区大字岩槻地内 | 切削オーバーレイ 延長180m 幅員6.4m 表層・基層1152㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | |
| 89 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道20160号線) | さいたま市大宮区天沼町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長130m 幅員7m 表層・基層910㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |
| 90 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道32451号線) | さいたま市北区日進町3丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員3.5~7.0m 表層・基層2800㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|-----|---------|-----------------|------|------|----------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|---------|-------------------|------|----|--|
| | | | | | | | | | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11 | | | |
| 91 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道2703号線) | さいたま市岩槻区大字金重地内 | 切削オーバーレイ 延長380m 幅員3.0~7.0m 表層2010㎡、基層840㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 92 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道さいたま武蔵丘陵森林公園自転車道線) | さいたま市西区大字二ツ宮地内 | 舗装打替 延長950m 幅員3m 表層2850㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 93 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道鴻巣桶川さいたま線)宮原町1丁区 | さいたま市北区宮原町4丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長200m 幅員7.5m 表層・基層1500㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 94 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道10857号線) | さいたま市北区吉野町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員6m 表層・基層2700㎡ | 約6.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.7 2025.5 | 月公告、 | 2025.8 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 95 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道32508号線) | さいたま市北区奈良町地内 | 切削オーバーレイ 延長 333 256m 幅員5.2m 表層 1731 61420㎡ | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.9 2025.6 | 月公告、 | 2025.10 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 96 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道30116号線) | さいたま市北区榑引町2丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長265m 幅員5m 表層・基層1325㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | | |
| 97 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 道路修繕工事(北R7主要地方道川口上尾線)高鼻町工区 | さいたま市大宮区高鼻町2丁目地内 | 蓋交換 延長280m | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 98 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま幸手線)相野原工区 | さいたま市岩槻区大字相野原地内 | 切削オーバーレイ 延長400144m 幅員4.0~7.0m 表層 205 9871㎡、基層 105 9891㎡ | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.6 2025.5 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 99 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道鴻巣桶川さいたま線)宮原町2丁区 | さいたま市北区宮原町2丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長600m 幅員3.0~6.4m 表層2740㎡、基層750㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 100 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま川口線)南中野工区外 | さいたま市見沼区大字南中野地内外 | 切削オーバーレイ 延長190m 幅員7m 表層・基層1330㎡ | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 101 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま幸手線)宮町1丁目工区 | さいたま市岩槻区宮町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長150m 幅員7m 表層1050㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | | |
| 102 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道30009号線) | さいたま市大宮区榑引町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員6.4m 表層・基層2832㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 103 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道蒲生岩槻線) | さいたま市岩槻区大字笹久保地内外 | 切削オーバーレイ 延長920m 幅員8m 表層 536 95710㎡、基層 138 95630㎡ | 約8.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 104 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道3551号線) | さいたま市岩槻区大字笹久保地内 | 切削オーバーレイ 延長590m 幅員7.6m 表層・基層4500㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 105 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道4091号線外) | さいたま市岩槻区府内1丁目地内外 | 切削オーバーレイ 延長370m 幅員6.0~8.7m 表層・基層2463㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|-----|---------|-----------------|------|------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 106 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道5064号線) | さいたま市岩槻区大字大口地内 | 切削オーバーレイ 延長520m 幅員5.8m 表層3016㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 107 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道イワ123号線) | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎地内 | 切削オーバーレイ 延長270m 幅員7m 表層1890㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.10 月公告、 | 2025.11 月入札 | | |
| 108 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道21915号線) | さいたま市見沼区片柳2丁目地内 | 舗装打替 延長300m 幅員3.4m 表層1020㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.10 月公告、 | 2025.11 月入札 | | |
| 109 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 道路修繕工事(北R7市道11840号線) | さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内 | 管布設 延長670m | 約8.0ヵ月 | 2025.6 月公告、 | 2025.7 月入札 | | |
| 110 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 道路修繕工事(北R7市道22313号線外) | さいたま市見沼区大字大谷地内 | 舗装打替 延長100m 幅員7m 表層700㎡ 側溝布設替 100m | 約4.0ヵ月 | 2025.9 月公告、 | 2025.10 月入札 | | |
| 111 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道4130号線) | さいたま市岩槻区府内3丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長290m 幅員5.4m 表層1566㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 112 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道3216号線外) | さいたま市岩槻区大字谷下地内外 | 切削オーバーレイ 延長450m 幅員6m 表層2700㎡、基層840㎡ | 約6.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 113 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道21190号線) | さいたま市見沼区大字片柳地内 | 切削オーバーレイ 延長270m 幅員6.5m 表層1755㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | |
| 114 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道イワ208号線) | さいたま市岩槻区東岩槻1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長400m 幅員8m 表層3200㎡ | 約5.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.6 月公告、 | 2025.7 月入札 | 変更 | |
| 115 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道イワ104号線) | さいたま市岩槻区大字表慈恩寺地内外 | 切削オーバーレイ等 延長300m 幅員7.0m 表層・基層2100㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 116 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7一般県道上野さいたま線) | さいたま市北区日進町1丁目地内 | 切削オーバーレイ 延長250m 幅員3.2m 表層・基層800㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.10 月公告、 | 2025.11 月入札 | | |
| 117 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道 21922 21274号線外) | さいたま市見沼区片柳1丁目地内外 | 舗装打替 延長230m 幅員5.9m~6.4m 表層・基層1422㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | 変更 | |
| 118 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道G-294号線外) | さいたま市大宮区大原6丁目地内外 | 切削オーバーレイ 延長190m 幅員6.1m 表層1160㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | 変更 | |
| 119 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道イワ122号線) | さいたま市岩槻区大字末田地内 | 切削オーバーレイ 延長320m 幅員7m 表層・基層2240㎡ | 約5.0ヵ月 | 2025.8 月公告、 | 2025.9 月入札 | | |
| 120 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道22532号線) | さいたま市見沼区大字南中野東新井地内外 | 切削オーバーレイ 延長340m 幅員6.4m 表層2176㎡ | 約4.0ヵ月 | 2025.10 2025.6 月公告、 | 2025.11 2025.7 月入札 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|-----|---------|-----------------|------|------|---|------------------------------|---|------------------|------------------|---------|------------------|------|----|-------|
| | | | | | | | | | 2025.9 | 2025.10 | 2025.11 | | | |
| 121 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道21190号線) | さいたま市見沼区大字見山内地内 | 切削オーバーレイ 延長200m 幅員7.0m 表層・基層1400㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 122 | 当初 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7市道21905号線) | さいたま市見沼区片柳1丁目地内 | 舗装打替 延長280m 幅員4m 表層1120㎡ | 約3.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 123 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7主要地方道さいたま春日部線)三橋工区外 | さいたま市大宮区三橋1丁目地内外 | 切削オーバーレイ 延長430.0m 幅員3.2m～6.4m 表層25403062㎡・基層720866㎡ | 約5.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.7 2025.6 | 月公告、 | 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 124 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(北R7 サウエルエネルギーセンター東側市道21787号線)※予算移管事業 | さいたま市見沼区大字膝子地内 | 切削オーバーレイ 延長270m 幅員9.7m 表層・基層2619㎡ | 約5.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.6 2025.5 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 125 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 中央分離帯改修工事 歩道舗装工事(その1) | 北部建設事務所管内 | 防草コンクリートt=10cm 1式、基礎砕石t=15cm 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 126 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 電気 | 道路照明施設修繕工事(北R6)(補) | 北部建設事務所管内 さいたま市岩槻区大字馬込地内外 | 道路照明施設修繕工事 | 約5.0ヵ月 | 2025.4 2025.6 | 月公告、 | 2025.5 2025.6 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 127 | 7月修正時 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 電気 | 道路照明灯補修工事 | 北部建設事務所管内 | 道路照明灯補修工事 | 約8.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 新規 | |
| 128 | 7月修正時 | 建設局北部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 歩道舗装工事(その2) | 北部建設事務所管内 | 防草コンクリートt=10cm 1式、基礎砕石t=15cm 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 新規 | |
| 129 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 130 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 131 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 132 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 133 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 134 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 135 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | | | 月入札 |
| 1 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(北河単契R7-西-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西部) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(北河単契R7-中央-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に中央部) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(北河単契R7-東-2) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東部) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(北河単契R8-西-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西部) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 | 2026.3 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 5 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(北河単契R8-中央-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に中央部) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 | 2026.3 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(北河単契R8-東-1)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東部) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.2 | 月公告、 | 2026.3 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 準用河川黒谷川改修工事(北河R7)(2債) | さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内外 | 橋梁工1式 | 約15.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 8 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 準用河川新川改修工事(北河R7)(2債) | さいたま市西区大字佐知川地内外 | 工事延長280m、護岸工1式 | 約14.0ヵ月 | 2025.11 2025.10 | 月公告、 | 2025.12 2025.11 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 9 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 高台堀排水路改修工事(北河R7)(2債) | さいたま市岩槻区大字掛地内 | 工事延長85m、U型水路工1式 | 約11.0ヵ月 約10.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 | 月公告、 | 2025.8 2025.9 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 10 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 柏崎排水路改修工事(北河R7)(2債) | さいたま市岩槻区大字横根地内 | 工事延長66m、U型水路工1式、BOXカルバート工1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 11 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 宝来地内排水路改修工事(北河R7)(2債) | さいたま市西区大字宝来地内 | 工事延長140m、水路底版工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 12 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 準用河川深作川河床整備工事(北河R7)(2債) | さいたま市見沼区大字深作地内外 | 浚渫工 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 13 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 舗装 | 準用河川深作川管理用通路舗装工事(北河R7) | さいたま市見沼区大字丸ヶ崎地内 | 工事延長168m、舗装工1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.7 2025.10 | 月公告、 | 2025.8 2025.11 | 月入札 | 変更 | |
| 14 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 馬込2号排水路改修工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字馬込地内 | 工事延長58m、U型水路工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 15 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 普通河川官前川改修工事(北河R7) | さいたま市西区官前町地内 | 工事延長120m、護岸工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|--------------|-------|------------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|---------|-----|----|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | | |
| 16 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 桜木町4丁目地内排水路改修工事(北河R7) | さいたま市大宮区桜木町4丁目地内 | 工事延長200m、舗装工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 17 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 黒用排水路整備工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字飯塚地内 | 工事延長100m、柵板土留工1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |
| 18 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 準用河川中之堀川整備工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字大口地内 | 工事延長40m、柵板土留工1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | |
| 19 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 東徳力団地調整池改修工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字徳力地内 | 管渠工延長7m、舗装工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | |
| 20 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 舗装 | 江川排水路管理用通路舗装復旧工事(北河R7) | さいたま市西区大字島根地内 | 工事延長365m、舗装工1式 | 約3.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |
| 21 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 釣上地内排水路整備工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字釣上地内 | 工事延長146m、U型水路工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 22 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 金重排水路フェンス更新工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字金重地内 | 工事延長122m、転落防止柵工1式 | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |
| 23 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 末田落とし外整備工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字末田地内外 | 工事延長890m、コンクリート打設工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 24 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 大谷地内排水路外整備工事(北河R7) | さいたま市見沼区大字大谷地内外 | 工事延長900m、コンクリート打設工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 25 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 三条町地内排水路外整備工事(北河R7) | さいたま市西区大字三条町地内外 | 工事延長1600m、コンクリート打設工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 26 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 日進町1丁目地内排水路外整備工事(北河R7) | さいたま市北区日進町1丁目地内外 | 工事延長800m、コンクリート打設工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 27 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 指名競争 | 土木 | 滝沼川第二遊水地施設更新工事(北河R7) | さいたま市西区大字指扇地内 | 木道更新工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 変更 |
| 28 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | とび・土工 | 準用河川上院川外浚渫工事(北河R7) | さいたま市岩槻区大字小溝地内 | 浚渫工 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |
| 29 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | とび・土工 | 準用河川鴻沼川浚渫工事(北河R7) | さいたま市北区日進町2丁目地内外 | 浚渫工 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |
| 30 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | とび・土工 | 準用河川滝沼川浚渫工事(北河R7) | さいたま市西区大字宝来地内 | 浚渫工 1式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|-----------------|------|------|------------------------------|-----------------|----------|--------|-----------|--------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 31 | 当初 | 建設局北部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 電気 | 宮原ニュータウン調整池ポンプ制御盤耐水化工事(北河R7) | さいたま市北区日進町3丁目地内 | 制御盤移設工一式 | 約5.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | |
| 32 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 33 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 34 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 35 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 36 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 37 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 38 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 39 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 40 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 41 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 42 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 43 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 44 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 45 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|------------------|------|------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|---------|------|----|------|
| | | | | | | | | | 2025.5 2025.6 | 2025.6 | 2025.6 | | | |
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S58) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区北部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S59) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区南部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S60) | さいたま市北部建設事務所管内(主に北区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S61) | さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S62) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区北部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S63) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区南部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 7 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S64) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単備契約 |
| 8 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S65) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 9 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S66) | さいたま市北部建設事務所管内(主に北区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 10 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S67) | さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 11 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S68) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区北部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 12 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S69) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区南部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 13 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S70) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区北部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 14 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S71) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区南部) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | 単備契約 |
| 15 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S72) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区) | 単備契約による下水道取付管工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 単備契約 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|------------------|------|------|------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|------------------|------|-------------------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | | | 月入札 |
| 16 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S73) | さいたま市北部建設事務所管内(主に北区、大宮区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 単価契約 |
| 17 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S74) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 単価契約 |
| 18 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R7-S75) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 単価契約 |
| 19 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S51)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 20 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S52)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に北区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 21 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S53)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 22 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S54)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区北部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 23 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S55)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区南部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 24 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S56)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区北部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 25 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契北管-R8-S57)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区南部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 26 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(単契北管-R7-S21) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 | 2025.6 | 月入札 | | 単価契約 |
| 27 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(単契北管-R7-S22) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単価契約によるマンホール蓋交換工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | 単価契約 |
| 28 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-R7-S23) | さいたま市北部建設事務所管内 | マンホール蓋交換工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 29 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-R7-S24) | さいたま市北部建設事務所管内 | マンホール蓋交換工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 30 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(北管-R7-S25) | さいたま市北部建設事務所管内 | マンホール蓋交換工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.9 2025.8 | 月公告、 | 2025.10 2025.9 | 月入札 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|------------------|------|------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.5 | 2025.6 | | |
| 31 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管交換工事(単契北管-R7-S31) | さいたま市北部建設事務所管内 | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | 単価契約 |
| 32 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契北管-R7-S204) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西) | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | 単価契約 |
| 33 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契北管-R7-S205) | さいたま市北部建設事務所管内(主に中央) | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | 単価契約 |
| 34 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契北管-R7-S206) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東) | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | 単価契約 |
| 35 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契北管-R8-S201)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西) | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 36 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契北管-R8-S202)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に中央) | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 37 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契北管-R8-S203)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東) | 単価契約による下水道補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 38 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道雨水施設緊急修繕(単契北管-R7-S901) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西) | 単価契約による下水道雨水施設補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | 単価契約 |
| 39 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道雨水施設緊急修繕(単契北管-R7-S902) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東) | 単価契約による下水道雨水施設補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 月公告、 | 2025.6 月入札 | | 単価契約 |
| 40 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契北管-R7-8004) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西) | 単価契約による排水路補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 月公告、 | 2025.8 2025.9 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 41 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契北管-R7-8005) | さいたま市北部建設事務所管内(主に中央) | 単価契約による排水路補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 月公告、 | 2025.8 2025.9 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 42 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契北管-R7-8006) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東) | 単価契約による排水路補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 2025.8 月公告、 | 2025.8 2025.9 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 43 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契北管-R8-8001)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西) | 単価契約による排水路補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 44 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契北管-R8-8002)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に中央) | 単価契約による排水路補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 45 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契北管-R8-8003)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東) | 単価契約による排水路補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 月公告、 | 2026.2 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-------------------|------|------|---------------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|------|--------|------|----|-------|
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 桜木排水区外下水道工事(北再-R7-405) | さいたま市大宮区桜木町4丁目外 | 管更生φ250×400-124m 耐震継手φ1500-111m 耐震継手φ250×400-50箇所 φ1500-14箇所 取付管更生φ150-5箇所 管更生φ1500-20m 耐震継手φ1500-10箇所 | 約7.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第20処理分区外下水道工事(北再-R7-406) | さいたま市北区榑引町2丁目外 | 管更生φ250-376m 耐震継手φ250~700-12477箇所 取付管更生φ150-15箇所 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 3 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第16処理分区下水道工事(北再-R7-407) | さいたま市大宮区三橋2丁目外 | 管更生φ250-287m 耐震継手φ250-6489箇所 取付管更生φ150-9箇所 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第18処理分区下水道工事(北再-R7-408) | さいたま市大宮区三橋4丁目外 | 管更生φ350~800-379m 耐震継手φ350~800-17箇所 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 削除 | |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第18処理分区外下水道工事(北再-R7-3002) | さいたま市大宮区三橋4丁目外 | 管更生φ250-385253m 耐震継手φ250-516箇所 取付管更生φ150-404箇所 | 約5.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第20処理分区外下水道工事(北再-R7-3005) | さいたま市北区榑引町2丁目外 | 管更生φ250~350-500m 耐震継手φ250~350-32箇所 取付管更生φ150-12箇所 | 約7.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 7 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第24処理分区下水道工事(北再-R7-3007) | さいたま市大宮区桜木町4丁目外 | 管更生φ250-93m 耐震継手φ250-4箇所 取付管更生φ150-3箇所 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 8 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第16処理分区下水道工事(北再-R7-3008) | さいたま市北区日進町1丁目外 | 布設替えφ125~150-72m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 9 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第16処理分区下水道工事(北再-R7-3009) | さいたま市大宮区三橋1丁目外 | 布設替えφ200~350-183m 取付管布設替えφ150-17箇所 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 10 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第8-2処理分区外下水道工事(北再-R6-451)(補) | さいたま市北区宮原町3丁目外 | 管更生φ250-66.4m 耐震継手φ250-103箇所 取付管更生φ125-64箇所 部分補修φ250-13箇所 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 11 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第9-2処理分区下水道工事(北再-R6-452)(補) | さいたま市見沼区大和田1丁目 | 耐震継手φ1000-10箇所 | 約5.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 12 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第10-3処理分区外下水道工事(北再-R6-453)(補) | さいたま市大宮区吉敷町1丁目外 | 管更生φ300~700-395390m 耐震継手φ250~900800-7566箇所 取付管更生5箇所 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 13 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第7-1処理分区外下水道工事(北再-R6-454)(補) | さいたま市北区宮原町4丁目外 | 管更生φ250-7577m 耐震継手φ250-4647箇所 | 約6.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|------------------|------|------|-----------------------------------|----------------------|--|--------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----|----|-------------|
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 荒川第2処理分区下水道工事(北建-R7-1002) | さいたま市西区大字宝来地内 | 推進◎200mm 延長28.2m 開削◎200mm 延長214.7m | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.8 | 月公告、 2025.8 2025.9 | 月入札 | 変更 | | |
| 2 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第14処理分区下水道工事(北建-R7-1003) | さいたま市西区大字指扇地内 | 開削◎200mm 延長216.4m | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 3 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 荒川第15処理分区下水道工事(北建-R7-1005) | さいたま市西区三橋5丁目地内 | 開削◎200mm 延長90m | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 南部処理区芝川第10-3処理分区下水道工事(北建-R7-1006) | さいたま市大宮区天沼町1丁目地内 | 開削◎250m 延長147.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.8 | 月公告、 | 2025.7 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R7-1007) | さいたま市見沼区大和田町1丁目地内 | 開削◎200mm 延長374.6m | 約8.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R7-1008) | さいたま市見沼区大和田町1丁目地内 | 開削◎200mm 延長 81.7m 219.4m | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 7 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第9-1処理分区下水道工事(北建-R7-1011)(2債) | さいたま市見沼区染谷1丁目地内 | 開削◎200mm 延長 630.0m 394.0m | 約12.0ヵ月 約10.0ヵ月 | 2025.8 2025.6 | 月公告、 | 2025.9 2025.7 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 8 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第6処理分区下水道工事(北建-R7-1012)(2債) | さいたま市見沼区大字小深作地内 | 開削◎200mm 延長266.5m 推進◎200mm 延長44.8m | 約12.0ヵ月 | 2025.11 | 月公告、 | 2025.12 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 9 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 岩槻第6-2処理分区下水道工事(北建-R7-1014)(2債) | さいたま市岩槻区大字釣上新田地内外 | 開削◎200mm 延長524.6m 推進◎200mm 延長61.7m | 約11.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 10 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 下水道污水管新設工事(単契北建-R7-503) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による下水道工事一式 | 約5.0ヵ月 約8.0ヵ月 | 2025.9 2025.6 | 月公告、 | 2025.10 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 11 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第4排水区下水道工事(北建-R7-2001)(2債) | さいたま市大宮区三橋2丁目地内 | 開削□900mm×900mm 158.5m | 約11.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | 債務負担行為 |
| 12 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 新川第2排水区下水道工事(北建-R7-2002)(2債) | さいたま市西区大字指扇地内 | 開削 U1200mm×1400mm 4m U800mm×1200mm 30m U800mm×1000mm 78m U800mm×1100mm 50m | 約11.0ヵ月 | 2025.7 2025.9 | 月公告、 | 2025.9 2025.10 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 13 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 宮原排水区下水道工事(北建-R7-2003) | さいたま市北区本郷町地内 | 開削□600mm×600mm 延長43m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 14 | 当初・7月修正 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 東岩槻第2排水区下水道工事(北建-R7-2004) | さいたま市岩槻区東岩槻2丁目地内 | 開削□800mm×800mm 延長 58m 58.35m | 約6.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.7 2025.5 | 月公告、 | 2025.8 2025.6 | 月入札 | 変更 | |
| 15 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 下水道污水管新設工事(単契北建-R8-501)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による下水道工事一式 | 約12.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-------|------------------|------|------|------------------------------|----------------------|----------------|---------|------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2026.1 | 2026.2 | | |
| 16 | 当初 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 下水道污水管新設工事(単契北建-R8-502)(ゼロ債) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による下水道工事一式 | 約12.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 17 | 7月修正時 | 建設局北部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 下水道污水管新設工事(単契北建-R7-504) | さいたま市北部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による下水道工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2025.6月公告、 | 2025.6月入札 | 新規 | 単価契約 |
| 18 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 19 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 20 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 21 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 22 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 23 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 24 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 25 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 26 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 27 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 28 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 29 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 30 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------------|------|------|---------------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.5 | 2025.6 | | |
| 1 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 暮らしの道路整備工事(南建道安単契R7-1) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による暮らしの道路整備工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 | 2025.6 | | 単価契約 |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 道路整備工事(一般県道鴻巣桶川さいたま線(針ヶ谷)) | さいたま市浦和区針ヶ谷3丁目地内外 | 工事延長 259 240m 幅員10m 舗装工 2500 2070m ² | 約4.0ヵ月 約3.0ヵ月 | 2025.5 | 2025.6 | 変更 | |
| 3 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 電線共同溝整備工事(F469号線外2路線・2工区)(2債) | さいたま市南区根岸1丁目地内外 | 工事延長170m(両側) 特殊部設置工、管路部設置工、街路樹撤去 | 約10.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.9 | | 債務負担行為 |
| 4 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | ゾーン30プラス対策工事(南区内谷4丁目外地区) | さいたま市南区内谷4丁目地内外 | 地区面積76ha 路面標示工 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.10 | | |
| 5 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | ゾーン30プラス対策工事(緑区太田窪1丁目外地区) | さいたま市緑区太田窪1丁目地内外 | 地区面積33ha 路面標示工 | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 6 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | 自転車通行環境整備工事(主要地方道さいたま東村山線外2路線) | さいたま市桜区田島8丁目地内外 | 延長2.1km 路面標示工 | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.9 | | |
| 7 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | 自転車通行環境整備工事(一般県道さいたま北袋線外3路線) | さいたま市中央区下落合3丁目地内外 | 延長2.4km 路面標示工 | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.9 | | |
| 8 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 塗装 | 自転車通行環境整備工事(一般国道463号外2路線) | さいたま市緑区原山1丁目地内外 | 延長3.1km 路面標示工 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.9 | | |
| 9 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 歩道整備工事(D550号線) | さいたま市南区内谷7丁目地内 | 工事延長40m 歩道床版工、歩車道境界ブロック工 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | 削除 | |
| 10 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(南建道安単契R7-2) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による交通安全施設整備工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2025.5 2025.8 | 2025.6 2025.9 | 変更 | 単価契約 |
| 11 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(南建道安単契R7-3) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による交通安全施設整備工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | 単価契約 |
| 12 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 事故危険 箇所 所等安全対策工事(南建道安単契R7) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による事故危険箇所安全対策工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2025.5 | 2025.6 | 変更 | 単価契約 |
| 13 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 交通安全施設整備工事(南建道安単契R8-1)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による交通安全施設整備工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 14 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 事業用地整備工事(南建道安単契R8)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による事業用地整備工事一式 | 約12.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 15 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 島根橋耐震補強及び補修工事その2 | さいたま市桜区大字白鷺地内外 | 耐震補強工、舗装工、橋面防水工、伸縮装置取替工、護床工 | 約8.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 2025.7 2025.8 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------------|------|------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 16 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 羽根倉橋(上り線)補修工事その7(2債) | さいたま市桜区大字下大久保地内外 | 塗装塗替工、ひび割れ補修工、断面修復工、排水装置取替工 | 約10.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 債務負担行為 |
| 17 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 北浦和歩道橋補修工事 | さいたま市浦和区北浦和2丁目地内外 | 塗装塗替工、断面修復工、舗装工、橋面防水工、伸縮装置取替工 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.7 | | |
| 18 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 橋梁修繕工事(南建道安単契R8-1)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による橋梁修繕 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 19 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 橋梁修繕工事(南建道安単契R7-2) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による橋梁修繕 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 単価契約 |
| 20 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 指名競争 | 土木 | 一般国道463号念仏橋仮道修繕工事 | さいたま市緑区大字下山口新田地内外 | 舗装工 | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | |
| 21 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 一般国道463号念仏橋地盤改良工事 | さいたま市緑区大字大牧地内外 | 地盤改良工 | 約6.0ヵ月 | 2025.12 | 2026.1 | | 継続事業 |
| 22 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 浦和別所小学校校庭改修工事 | さいたま市南区別所2丁目地内 | 校庭全面改修(レベル調整、排水改善、スポーツ施設の撤去・新設) | 約9.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 2025.6 2025.8 | 変更 | |
| 23 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 下狐橋補修工事その2(補) | さいたま市南区南浦和3丁目地内外 | 塗装塗替工、断面修復工、舗装工、橋面防水工、伸縮装置取替工 | 約8.0ヵ月 | 2025.3 | 2025.4 | | 未契約繰越 |
| 24 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 上木崎歩道橋補修工事(補) | さいたま市浦和区上木崎3丁目地内外 | 塗装塗替工、ひび割れ補修工、舗装工、橋面防水工、当て板補修工 | 約8.0ヵ月 | 2025.3 | 2025.4 | | 未契約繰越 |
| 25 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 一ツ木地下道補修工事(補) | さいたま市南区南本町1丁目地内外 | ひび割れ補修工、断面修復工、目地補修工 | 約8.0ヵ月 約5.0ヵ月 | 2025.3 2025.6 | 2025.4 2025.7 | 変更 | 未契約繰越 |
| 26 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路安全対策課 | 一般競争 | 土木 | 一般国道463号念仏橋取付道路整備工事 | さいたま市緑区大字大崎地内 | 道路土工、舗装工、区画線工 | 約7.0ヵ月 | 2025.3 2025.7 | 2025.4 2025.8 | 変更 | 未契約繰越 |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-----------------|------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 1 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 一般国道463号越谷浦和バイパス鶴巻ランプ道路改良工事(R7)(2債) | さいたま市緑区大字大門地内 | 舗装工1式、道路土工1式、排水構造物工1式 | 約16.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 債務負担行為 |
| 2 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 道場三室線(2工区)街路築造工事(R7) | さいたま市桜区西堀9丁目地内外 | 舗装工1式、道路土工1式、排水構造物工1式 | 約6.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.9 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 道場三室線(栄和工区)事業用地舗装整備工事(R7) | さいたま市桜区道場2丁目地内外 | 事業用地舗装工一式 | 約7.0ヵ月 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.8 | 変更 | |
| 4 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 街路緊急工事(南部単契R7-2) | 南部建設事務所管内 | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 一般競争 | 土木 | 田島大牧線(太田窪工区)街路築造整備工事(R7) | さいたま市南区太田窪2丁目浦和区前地3丁目地内外 | 舗装工1式、道路土工1式、排水構造物工1式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.8 | 変更 | |
| 6 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路建設課 | 指名競争 | 土木 | 街路緊急工事(南部単契R8-1)(ゼロ債) | 南部建設事務所管内 | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約12.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.3 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | | | 月入札 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-----------------|------|------|-----------------------------|--------------------|---|--------|--------------------------|--------------------------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 1 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(南R7市道H-5号線) | さいたま市浦和区元町3丁目地内外 | 舗装工、延長300.0m、幅員7.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | スマイルロード整備工事(南R7市道F-41号線) | さいたま市浦和区岸町6丁目地内外 | 舗装工、延長 300.0m 402.0m、幅員7.0m~7.1m | 約5.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 2025.5 2025.7 | 変更 | |
| 3 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7一般県道鴻巣桶川さいたま線) | さいたま市浦和区北浦和6丁目地内外 | 舗装工、延長 200.0m 208.0m、幅員8.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.5 | 2025.6 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7主要地方道川口上尾線) | さいたま市浦和区領家4丁目地内外 | 舗装工、延長250.0m、幅員7.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.5 2025.7 | 2025.6 2025.8 | 変更 | |
| 5 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道J-384号線) | さいたま市浦和区瀬ヶ崎3丁目地内 | 舗装工、延長 170.0m 221.0m、幅員 7.0m 6.5m~8.6mJ | 約4.0ヵ月 | 2025.5 | 2025.6 | 変更 | |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7主要地方道さいたま幸手線) | さいたま市緑区大字三室地内 | 舗装工、延長300.0m、幅員8.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.5 2025.8 | 2025.6 2025.9 | 変更 | |
| 7 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7一般県道宗岡さいたま線) | さいたま市桜区大字上大久保地内 | 舗装工、延長 230.0m 295.0m、幅員 7.0m 6.4m~8.4m | 約5.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 2025.6 2025.7 | 変更 | |
| 8 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7主要地方道さいたまふじみ野所沢線) | さいたま市中央区本町西6丁目地内 | 舗装工、延長 140.0m 184.0m、幅員 8.0m 6.8m~13.4m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.7 | 変更 | |
| 9 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道第1号線) | さいたま市中央区下落合5丁目地内 | 舗装工、延長180.0m、幅員8.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 2025.7 2025.8 | 変更 | |
| 10 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道22805号線) | さいたま市中央区新都心地内 | 舗装工、延長100.0m、幅員8.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 2025.7 2025.8 | 変更 | |
| 11 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道I-192号線外) | さいたま市南区南浦和32丁目地内外 | 舗装工、延長 300.0m 637.4m、幅員 8.0m 5.5m~9.6m | 約5.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.7 | 変更 | |
| 12 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道I-175号線) | さいたま市南区南浦和2丁目地内 | 舗装工、延長120.0m、幅員6.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.7 | 削除 | |
| 13 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道I-135号線) | さいたま市南区南浦和3丁目地内 | 舗装工、延長100.0m、幅員6.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 | 2025.7 | 削除 | |
| 14 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7主要地方道朝霞蔵線) | さいたま市南区曲本4四谷三丁目地内外 | 舗装工、延長 400.0m 510.7m、幅員 6.5m 5.0m~5.8m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 2025.7 | 変更 | |
| 15 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道D-257号線) | さいたま市南区沼影3丁目地内 | 舗装工、延長150.0m、幅員5.5m | 約4.0ヵ月 | 2025.7 2025.5 | 2025.8 2025.6 | 変更 | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|--------------|------|---------------------------------|------------------|---|--------|-----------------------------|--------|------------------------------|-----|----|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | | |
| 16 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7一般国道122号) | さいたま市緑区美園1丁目地内 | 舗装工、延長200.0m、幅員8.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | |
| 17 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道F-195号線) | さいたま市南区根岸1丁目地内外 | 舗装工、延長100.0m、幅員8.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | |
| 18 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7一般県道吉場安行東京線外) | さいたま市緑区大字大間木地内外 | 舗装工、延長 200.0m 467.3m、幅員 4.0m 5.0m 3.9m~16.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 19 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道M-708号線外) | さいたま市緑区大字大間木地内 | 舗装工、延長 220.0m 、幅員 8.0m 13.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 削除 |
| 20 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7一般国道463号バイパス)大崎2工区 | さいたま市緑区大字大崎地内 | 舗装工、延長550.0m、幅員7.0m | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 21 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道M-309号線外) | さいたま市緑区大字中尾地内 | 舗装工、延長300.0m、幅員7.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 22 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道L-1084号線) | さいたま市緑区大字三室地内 | 舗装工、延長150.0m、幅員5.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 23 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 歩道修繕工事(南R7市道I-235号線) | さいたま市緑区太田窪1丁目地内 | 舗装工、側溝工、延長110.0m、幅員2.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 24 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7主要地方道さいたま川口線)中尾工区 | さいたま市緑区大字中尾地内外 | 舗装工、延長 250.0m 260.0m、幅員 7.0m 5.5m ~8.4m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 2025.6 | 月公告、 | 2025.9 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 25 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7一般県道さいたま鳩ヶ谷線)南部領辻工区 | さいたま市緑区大字南部領辻地内外 | 舗装工、延長 200.0m 225.0m、幅員 7.0m 6.3m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 2025.6 | 月公告、 | 2025.9 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 26 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 道路修繕工事(南R7一般県道大谷本郷さいたま線)西堀工区 | さいたま市桜区西堀9丁目地内外 | 舗装工、延長130.0m、幅員6.0m 蓋交換 | 約4.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 27 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 道路修繕工事(南R7主要地方道川口上尾線) | さいたま市南区大字太田窪地内 | 舗装工、延長600.0m、幅員2.0m 蓋交換 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | |
| 28 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道F-394号線) | さいたま市南区辻7丁目地内 | 舗装工、延長45.0m、幅員7.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.9 2025.6 | 月公告、 | 2025.10 2025.7 | 月入札 | 変更 |
| 29 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(南R7市道C-100号線) | さいたま市桜区西堀5丁目地内 | 舗装工、延長200.0m、幅員10.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | |
| 30 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(一般県道東大門安行西立野線)市道P-538号線) | さいたま市緑区美園6丁目地内 | 舗装工、延長430.0m、幅員8.0m | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | 変更 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-----------------|------|--------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------|------------------|-------------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 31 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 舗装 | 道路修繕工事(市道第5号線) | さいたま市中央区八王子2丁目地内外 | 舗装工、延長150.0m、幅員7.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.9 2025.6 | 2025.10 2025.7 | 変更 | |
| 32 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(南部単契R7-1-2) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 単価契約 |
| 33 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(南部単契R7-2-2) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 単価契約 |
| 34 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路側溝・舗装整備工事(南部単契R7-1-1) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.4 2025.3 | 2025.4 | 変更 | 単価契約 |
| 35 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路側溝・舗装整備工事(南部単契R7-2-1) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.4 2025.3 | 2025.4 | 変更 | 単価契約 |
| 36 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路側溝・舗装整備工事(南部単契R7-1-2) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 37 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路側溝・舗装整備工事(南部単契R7-2-2) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 38 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(南部単契R7-1-3) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | 単価契約 |
| 39 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路側溝・舗装整備工事(南部単契R7-1-3) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | 単価契約 |
| 40 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(南部単契R8-1-1)(ゼ口債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 41 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 土木 | 道路修繕工事(南部単契R8-2-1)(ゼ口債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による道路修繕工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 42 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 建築 | 南浦和駅東口エスカレーター改修工事【2債】 | さいたま市南区南浦和2丁目地内 | エスカレーター改修 | 約8.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | 債務負担行為 |
| 43 | 当初 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 建築 | 北与野駅東口エレベーター改修工事【2債】 | さいたま市中央区上落合2丁目地内 | エスカレーター改修 | 約8.0ヵ月 | 2026.2 | 2026.3 | | 債務負担行為 |
| 44 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 機械器具設置 | 新都心地下道No. 2ポンプ交換工事【2債】 | さいたま市中央区新都心地内 | 排水ポンプ(φ200mm 1台) | 約14.0ヵ月 | 2025.8 2025.9 | 2025.8 2025.10 | 変更 | 債務負担行為 |
| 45 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 機械器具設置 | 新都心地下道No. 3ポンプ交換工事【2債】 | さいたま市中央区新都心地内 | 排水ポンプ(φ200mm 1台) | 約14.0ヵ月 | 2025.8 2025.9 | 2025.8 2025.10 | 変更 | 債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-----------------|------|------|-----------|---------------------------|------------|------------------|------------------|------|-------------------|------|----|--|
| 46 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 歩道舗装工事 | さいたま市緑区夫字中尾地内外桜区大字下大久保地内外 | 中央分離帯補修工事 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 | 2025.7 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 47 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 電気 | 道路照明灯補修工事 | さいたま市南部建設事務所管内 | 道路照明灯修繕工3基 | 約6.0ヵ月 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.9 | 月公告、 | 2025.7 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 48 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 指名競争 | 電気 | 道路照明灯補修工事 | さいたま市南部建設事務所管内 | 道路照明灯修繕工3基 | 約6.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | 削除 | |
| 49 | 7月修正時 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 歩道舗装工事 | さいたま市緑区美園6丁目地内外 | 中央分離帯補修工事 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 新規 | |
| 50 | 7月修正時 | 建設局南部建設事務所道路維持課 | 一般競争 | 土木 | 歩道舗装工事 | さいたま市緑区美園3丁目地内外 | 中央分離帯補修工事 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 新規 | |
| 51 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 52 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 53 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 54 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 55 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 56 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 57 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 58 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 59 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 60 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-----------------|------|--------|---------------------------|----------------------|--|--------|-----------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 1 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(南河単契R7-1-2) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(南河単契R7-2-2) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | 単価契約 |
| 3 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 機械器具設置 | 桜田2ポンプ場設備増設工事(南河R7) | さいたま市桜区桜田1丁目地内 | ポンプ増設工事(口径250mm)1台、制御盤交換工事1面、架台新設工事1台、他 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 4 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 電気 | 桜田2ポンプ場遠方監視システム増設工事(南河R7) | さいたま市桜区桜田1丁目地内 | 遠方監視システム増設工事一式 | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | |
| 5 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 油面川流域貯留浸透施設整備工事(道場1丁目公園) | さいたま市桜区道場1丁目地内 | 流域貯留施設整備工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 6 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 油面川流域貯留浸透施設整備工事(桜田2丁目公園) | さいたま市桜区桜田2丁目地内 | 流域貯留施設整備工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 7 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 準用河川文蔵川更新工事(南河R7) | さいたま市南区辻7丁目地内 | 護岸等更新工事一式 延長152.8m | 約5.0ヵ月 | 2025.8 | 2025.9 | | |
| 8 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 見沼田んぼ横断管更新工事(南河R7) | さいたま市浦和区大字三崎地内外 | 横断管更新工事 延長90m33.1m(41箇所5箇所) | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 2025.8 | 変更 | |
| 9 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | AD-119排水路整備工事(南河R7) | さいたま市桜区新開3丁目地内 | 柵渠布設工事(W900×H1200、W900×H900) 延長182.2m | 約4.0ヵ月 | 2025.10 | 2025.11 | | |
| 10 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | CA-30排水路改修工事(南河R7) | さいたま市南区関1丁目地内 | U字側溝布設工事(W450×H450) ボックスカルパート布設工事(W450×H450) 延長35m | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | |
| 11 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | FA-28排水路外更新工事(南河R7) | さいたま市浦和区大原1丁目地内外 | 防草対策等工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | |
| 12 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 白銀電建内調整池外更新工事(南河R7) | さいたま市桜区大字白銀地内外 | 防草対策等工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | |
| 13 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 一般競争 | 土木 | 作田排水路更新工事(南河R7)(2債) | さいたま市桜区大字大久保領家地内外 | 護岸等更新工事一式 延長450m | 約7.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 債務負担行為 |
| 14 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(南河単契R8-1-1) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 15 | 当初 | 建設局南部建設事務所河川整備課 | 指名競争 | 土木 | 河川緊急補修工事(南河単契R8-2-1) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による河川緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|------------------|------|------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------|--------|------------------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2026.1 | 2026.2 | 2026.2 | | | |
| 1 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契南管-R8-8001)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による排水路緊急補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 2 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契南管-R8-8002)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による排水路緊急補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 3 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契南管-R7-8003) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による排水路緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 排水路緊急補修工事(単契南管-R7-8004) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による排水路緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契南管-R8-S201)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による下水道緊急補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契南管-R8-S202)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による下水道緊急補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道雨水施設緊急修繕(単契南管-R8-S203)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による下水道緊急補修工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 8 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契南管-R7-S204) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による下水道緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 9 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道緊急修繕(単契南管-R7-S205) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による下水道緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 10 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道雨水施設緊急修繕(単契南管-R7-S206) | さいたま市南部建設事務所管内 | 単価契約による下水道緊急補修工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単価契約 |
| 11 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(単契南管-R7-S11) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による下水道マンホール蓋安全対策工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 12 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(単契南管-R7-S12) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による下水道マンホール蓋安全対策工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 2025.6 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 13 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R7-S13) | さいたま市南部建設事務所管内 | 下水道マンホール蓋安全対策工事 80基 | 約2.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 14 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R7-S14) | さいたま市南部建設事務所管内 | 下水道マンホール蓋安全対策工事 80基 | 約4.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |
| 15 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R7-S15) | さいたま市南部建設事務所管内 | 下水道マンホール蓋安全対策工事 80基 | 約4.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|------------------|------|------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------|---------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 発注 | 入札 | | |
| 16 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 下水道マンホール蓋安全対策工事(南管-R7-S16) | さいたま市南部建設事務所管内 | 下水道マンホール蓋安全対策工事 80基 | 約3.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | |
| 17 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管交換工事(単契南管-R7-S21) | さいたま市南部建設事務所管内(主に東側) | 単価契約による下水道取付管交換工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 2025.5 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 18 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管交換工事(単契南管-R7-S22) | さいたま市南部建設事務所管内(主に西側) | 単価契約による下水道取付管交換工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.4 2025.5 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 19 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第14処理分区下水道工事(南管-R7-S9001) | さいたま市緑区原山4丁目地内 | φ200mm敷設替工事(開削工法)-60m | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 2025.10 月入札 | 削除 | |
| 20 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S57) | さいたま市南部建設事務所管内(主に中央・桜区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 21 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S58) | さいたま市南部建設事務所管内(主に浦和区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 22 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S59) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 23 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S60) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 24 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S61) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.5 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 25 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S62) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.4 | 月公告、 2025.5 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 26 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S63) | さいたま市南部建設事務所管内(主に中央・桜区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 27 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S64) | さいたま市南部建設事務所管内(主に浦和区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 28 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S65) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 29 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S66) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | 単価契約 |
| 30 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S67) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 2025.8 月入札 | | 単価契約 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|-----|------------------|------|------|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------|-------------|------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | | |
| 31 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S68) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7月公告、 | 2025.8月入札 | | 単価契約 |
| 32 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S69) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に中央・桜区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.10月公告、 | 2025.11月入札 | | 単価契約 |
| 33 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S70) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に浦和区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.10月公告、 | 2025.11月入札 | | 単価契約 |
| 34 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S71) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.10月公告、 | 2025.11月入札 | | 単価契約 |
| 35 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S72) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.10月公告、 | 2025.11月入札 | | 単価契約 |
| 36 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S73) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.10月公告、 | 2025.11月入札 | | 単価契約 |
| 37 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R7-S74) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.10月公告、 | 2025.11月入札 | | 単価契約 |
| 38 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R8-S51)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に中央・桜区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 39 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R8-S52)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に浦和区) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 40 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R8-S53)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 41 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R8-S54)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に南区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 42 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R8-S55)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区西部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 43 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道管理課 | 指名競争 | 下水 | 下水道取付管工事(単契南管-R8-S56)(ゼロ債) | さいたま市南部建設事務所管内(主に主に緑区東部) | 単価契約による下水道取付管工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 44 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 45 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|-------------------|------|------|-----------------------------|-------------------|--|--------|-----------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | | | 2025.8 | 2025.9 | | | |
| 1 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第29処理分区外下水道工事(南再-R7-405) | さいたま市中央区本町東5丁目地内外 | φ250~800 継手142箇所【更生】L=344.4m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 2 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第40処理分区下水道工事(南再-R7-406) | さいたま市中央区本町東3丁目地内外 | φ250~700 継手76箇所【更生】L=131.4m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 3 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第42処理分区外下水道工事(南再-R7-407) | さいたま市浦和区常盤6丁目地内外 | φ250~600 継手28箇所【更生】L=520.6m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R7-408) | さいたま市浦和区仲町3丁目地内外 | φ250~600 継手24箇所【更生】L=406.8m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 削除 |
| 5 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R7-409) | さいたま市南区根岸1丁目地内外 | φ250~450 継手32箇所【更生】L=572.4m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 6 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第35処理分区下水道工事(南再-R7-410) | さいたま市中央区上峰4丁目地内外 | φ250~800 継手12箇所【更生】L=222.7m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 7 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R7-411) | さいたま市浦和区常盤1丁目地内外 | φ250~700 継手46箇所【更生】L=577.4m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | 削除 |
| 8 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 南部第10処理分区外下水道工事(南再-R7-3004) | さいたま市浦和区岸町3丁目地内外 | φ250~500 継手26箇所【更生】L=460.2m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 9 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 南部第7処理分区下水道工事(南再-R7-3006) | さいたま市南区太田窪5丁目地内外 | φ250 継手16箇所【更生】L=30.8m、【布設替え】L=47.5m、【改築推進】L=5.55m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 10 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 南部第10処理分区下水道工事(南再-R7-3007) | さいたま市浦和区岸町7丁目地内 | □2690×1510 【更生】L=47.1m | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 11 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 取付管改築工事(南再-R7-3008) | さいたま市浦和区常盤9丁目地内外 | 取付管119箇所 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | |
| 12 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第38処理分区下水道(南再-R6-451)(補) | さいたま市中央区下落合2丁目地内外 | φ250~700 継手22箇所【更生】L=464.0m | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 |
| 13 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第38処理分区下水道(南再-R6-452)(補) | さいたま市中央区新中里3丁目地内外 | φ300~600 継手16箇所【更生】L=387.1m | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 |
| 14 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第42処理分区下水道(南再-R6-453)(補) | さいたま市浦和区常盤5丁目地内外 | φ250~500 継手62箇所【更生】L=385.0m | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 |
| 15 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道再整備課 | 一般競争 | 下水 | 鴨川第38処理分区下水道(南再-R6-454)(補) | さいたま市中央区下落合2丁目地内外 | φ1200~1350 継手10箇所【更生】L=225.0m | 約7.0ヵ月 | 2025.4 | 月公告、 | 2025.5 | 月入札 | 未契約繰越 |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|------------------|------|------|--|--------------|---|------------------|------------------|------|-------------------|------|----|--------|
| 1 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 南部第7処理分区下水道工事(南建-R7-1002) | 緑区太田窪1丁目地内 | 開削◎200 延長189.2m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 2025.9 | 月公告、 | 2025.8 2025.10 | 月入札 | 変更 | |
| 2 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 南部第3処理分区下水道工事(南建-R7-1003)(2債) | 緑区大字下山口新田地内外 | 開削◎200 延長717.6m、推進◎200 延長7.4m、開削◎75 延長295.98m(圧送管)、MP1基 | 約15.0ヵ月 | 2025.6 2025.8 | 月公告、 | 2025.7 2025.9 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 3 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第12処理分区下水道工事(南建-R7-1006) | 緑区大字中尾地内 | 開削◎200 延長91.0m | 約4.0ヵ月 | 2025.6 2025.8 | 月公告、 | 2025.7 2025.9 | 月入札 | 変更 | |
| 4 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川第13処理分区下水道工事(南建-R7-1007) | 緑区大字中尾地内 | 開削◎200 延長 68.8m 73.2m | 約5.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | |
| 5 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 下水道污水管新設工事(単契南建-R7-502) | 南部建設事務所管内 | 単備契約による公共下水道工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | | 単備契約 |
| 6 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川右岸第7-2排水区下水道工事(南建-R7-201) | 緑区芝原3丁目地内外 | 開削◎1200 延長8.6m、開削◎1350 延長127.5m、推進◎ 1350 1420 延長124.0m、推進◎1200 延長27m、開削◎250 延長22.1m、開削◎350 延長36.9m、開削口2000×2500 延長3.0m | 約29.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 7 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 大谷口排水区下水道工事(南建-R7-2001) | 南区大字大谷口地内 | 開削◎900 延長30.5m | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 8 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 芝川左岸第4排水区下水道工事(南建-R7-2002) | 緑区大字大門地内 | 開削◎1100 延長 35.0m 35.4m、開削◎600 延長58.5m、開削◎ 200 延長73.0m | 約9.0ヵ月 | 2025.5 2025.6 | 月公告、 | 2025.6 2025.7 | 月入札 | 変更 | |
| 9 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 谷田排水区下水道工事(南建-R7-2003)(2債) | 浦和区大東1丁目地内外 | 推進◎840 延長 126.0m 128.0m | 約15.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | 変更 | 債務負担行為 |
| 10 | 当初・7月修正 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 舗装 | 谷田排水区下水道工事に伴う舗装復旧工事(南建-R6- 2006 2007) | 浦和区大東3丁目地内外 | 舗装打替工1052m2、切削オーバーレイ工1490m2、付帯工 一式 | 約5.0ヵ月 約6.0ヶ月 | 2025.5 2025.7 | 月公告、 | 2025.6 2025.8 | 月入札 | 変更 | 未契約繰越 |
| 11 | 当初 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 下水道污水管新設工事(単契南建-R8-501)(ゼロ債) | 南部建設事務所管内 | 単備契約による公共下水道工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単備契約 |
| 12 | 7月修正時 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 指名競争 | 下水 | 浦和第1処理分区下水道工事(南建-R7-1008) | 緑区大字大門地内 | 開削◎200 延長73m | 約5.0ヵ月 | 2025.10 | 月公告、 | 2025.11 | 月入札 | 新規 | |
| 13 | 7月修正時 | 建設局南部建設事務所下水道建設課 | 一般競争 | 下水 | 浦和第1処理分区下水道工事(南建-R7-1009) | 緑区美園4丁目地内 | 推進◎200 延長23.7m | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | 新規 | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|------------|------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 西区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(西区単価契約その1) | さいたま市西区役所管内 | 単価契約による交通安全施設工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.5 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 西区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(西区単価契約その2) | さいたま市西区役所管内 | 単価契約による交通安全施設工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 西区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7西区単価契約-3) | さいたま市西区役所管内 | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 西区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8西区単価契約-1)(ゼ口債) | さいたま市西区役所管内(主に北側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 5 | 当初 | 西区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8西区単価契約-2)(ゼ口債) | さいたま市西区役所管内(主に南側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | | 変更情報 | 備考 | |
|----|---------|--------------|------|------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|-----------|--------|------------------|------|----|------|
| | | | | | | | | | 2025.7 | 2025.8 | 2025.9 | | | |
| 1 | 当初・7月修正 | 西区役所区民生活部総務課 | 一般競争 | 建築 | さいたま市西区役所中規模修繕(建築)工事 | さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 公共施設マネジメント計画に基づく中規模修繕工事及びZEB化改修工事 | 約25.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.9 2025.8 | 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 2 | 当初・7月修正 | 西区役所区民生活部総務課 | 一般競争 | 管 | さいたま市西区役所中規模修繕(機械設備)工事 | さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 公共施設マネジメント計画に基づく中規模修繕工事及びZEB化改修工事 | 約25.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.9 2025.8 | 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 3 | 当初・7月修正 | 西区役所区民生活部総務課 | 一般競争 | 電気 | さいたま市西区役所中規模修繕(電気設備)工事 | さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 公共施設マネジメント計画に基づく中規模修繕工事及びZEB化改修工事 | 約25.0ヵ月 | 2025.7 | 月公告、 | 2025.9 2025.8 | 月入札 | 変更 | 継続事業 |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|------------|------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 北区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(北区単価契約その1) | さいたま市北区役所管内 | 単価契約による交通安全施設工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.5 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 北区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(北区単価契約その2) | さいたま市北区役所管内 | 単価契約による交通安全施設工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 北区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7北区単価契約-3) | さいたま市北区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約6.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 北区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7北区単価契約-4) | さいたま市北区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約6.0ヵ月 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 北区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8北区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市北区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 北区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8北区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市北区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-------------|------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | | | |
| 1 | 当初 | 大宮区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(大宮区単価契約その1) | さいたま市大宮区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 2 | 当初 | 大宮区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(大宮区単価契約その2) | さいたま市大宮区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約6.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 大宮区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7大宮区単価契約-2) | さいたま市大宮区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 大宮区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7大宮区単価契約-3) | さいたま市大宮区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 大宮区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8大宮区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市大宮区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 大宮区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8大宮区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市大宮区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-------------|------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | | | |
| 1 | 当初 | 見沼区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(見沼区単価契約その1) | さいたま市見沼区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 2 | 当初 | 見沼区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(見沼区単価契約その2) | さいたま市見沼区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約6.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 見沼区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7見沼区単価契約-3) | さいたま市見沼区役所管内(主に北側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 見沼区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7見沼区単価契約-4) | さいたま市見沼区役所管内(主に南側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 見沼区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8見沼区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市見沼区役所管内(主に北側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 見沼区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8見沼区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市見沼区役所管内(主に南側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------|------|-------|--------------------------|--------------|---------------------|--------|-----------------------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 中央区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(中央区単価契約その1) | さいたま市中央区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.5 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 中央区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(中央区単価契約その2) | さいたま市中央区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 中央区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7中央区単価契約-2) | さいたま市中央区役所管内 | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 中央区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8中央区単価契約-1)(ゼロ償) | さいたま市中央区役所管内 | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|------------|------|-------|-------------------------|-------------|---------------------|--------|-----------------------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 桜区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(桜区単価契約その1) | さいたま市桜区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 桜区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(桜区単価契約その2) | さいたま市桜区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約6.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 桜区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7桜区単価契約-2) | さいたま市桜区役所管内 | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初 | 桜区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8桜区単価契約-1)(ゼロ償) | さいたま市桜区役所管内 | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 5 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|-------------|------|-------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|------------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4月公告、 | 2025.5月入札 | | |
| 1 | 当初 | 浦和区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(浦和区単価契約その1) | さいたま市浦和区役所管内 | 単価契約による区画線設置一式、単価契約による道路付属施設設置一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.4月公告、 | 2025.5月入札 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 浦和区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(浦和区単価契約その2) | さいたま市浦和区役所管内 | 単価契約による区画線設置一式、単価契約による道路付属施設設置一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9月公告、 | 2025.10月入札 | | 単価契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 浦和区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7浦和区単価契約-3) | さいたま市浦和区役所管内(東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7月公告、 | 2025.8月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 浦和区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7浦和区単価契約-4) | さいたま市浦和区役所管内(西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7月公告、 | 2025.8月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 浦和区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8浦和区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市浦和区役所管内(東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 浦和区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8浦和区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市浦和区役所管内(西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1月公告、 | 2026.2月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | 月公告、 | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|------------|------|-------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | | | |
| 1 | 当初 | 南区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(南区単価契約その1) | さいたま市南区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 2 | 当初 | 南区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(南区単価契約その2) | さいたま市南区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約6.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 南区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7南区単価契約-3) | さいたま市南区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 南区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7南区単価契約-4) | さいたま市南区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 南区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8南区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市南区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 南区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8南区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市南区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|---------|------------|------|-------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------|---------|------|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | |
| 1 | 当初 | 緑区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(緑区単価契約その1) | さいたま市緑区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.4 | 2025.5 | | 単価契約 |
| 2 | 当初 | 緑区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(緑区単価契約その2) | さいたま市緑区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 2025.9 | 2025.10 | | 単価契約 |
| 3 | 当初・7月修正 | 緑区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7緑区単価契約-3) | さいたま市緑区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 緑区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7緑区単価契約-4) | さいたま市緑区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 2025.8 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 緑区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8緑区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市緑区役所管内(主に東側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 緑区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8緑区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市緑区役所管内(主に西側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約8.0ヵ月 | 2026.1 | 2026.2 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-------------|------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|------|----|-------------|
| | | | | | | | | | 2025.4 | 2025.5 | | | | |
| 1 | 当初 | 岩槻区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(岩槻区単価契約その1) | さいたま市岩槻区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約4.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 2 | 当初 | 岩槻区役所くらし応援室 | 指名競争 | とび・土工 | 交通安全施設設置工事(岩槻区単価契約その2) | さいたま市岩槻区役所管内 | 単価契約による交通安全施設設置工事一式 | 約5.0ヵ月 | 月公告、 | 月入札 | | 単価契約 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 岩槻区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7岩槻区単価契約-3) | さいたま市岩槻区役所管内(主に北側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 4 | 当初・7月修正 | 岩槻区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R7岩槻区単価契約-4) | さいたま市岩槻区役所管内(主に南側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約7.0ヵ月 | 2025.8 2025.7 | 月公告、 | 2025.8 | 月入札 | 変更 | 単価契約 |
| 5 | 当初 | 岩槻区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8岩槻区単価契約-1)(ゼロ債) | さいたま市岩槻区役所管内(主に北側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 6 | 当初 | 岩槻区役所くらし応援室 | 指名競争 | 土木 | 土木修繕工事(R8岩槻区単価契約-2)(ゼロ債) | さいたま市岩槻区役所管内(主に南側) | 単価契約による土木修繕工事一式 | 約9.0ヵ月 | 2026.1 | 月公告、 | 2026.2 | 月入札 | | 単価契約・債務負担行為 |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 | | |
|----|---------|-------------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|----------------|---------|-----|--|--|
| | | | | | | | | | 発注 | 入札 | | | | |
| 1 | 当初・7月修正 | 消防局総務部消防施設課 | 一般競争 | 土木 | 耐震性防火水槽設置工事(愛宕ふれあい広場) | さいたま市岩槻区愛宕町地内 | 耐震性防火水槽60m3型設置 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 2025.7 | 月入札 | 変更 | | |
| 2 | 当初・7月修正 | 消防局総務部消防施設課 | 一般競争 | 土木 | 耐震性防火水槽設置工事(木崎2丁目公園) | さいたま市浦和区木崎2丁目地内 | 耐震性防火水槽40m3型設置 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 2025.7 | 月入札 | 変更 | | |
| 3 | 当初・7月修正 | 消防局総務部消防施設課 | 一般競争 | 土木 | 既存防火水槽長寿命化工事(R7-1) | さいたま市南区文蔵地内外 | 既存防火水槽改築 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 2025.7 | 月公告、 2025.7 | 月入札 | 変更 | | |
| 4 | 当初 | 消防局総務部消防施設課 | 一般競争 | 土木 | 既存防火水槽長寿命化工事(R7-2) | さいたま市岩槻区大字小溝地内 | 既存防火水槽改築 | 約7.0ヵ月 | 2025.6 | 月公告、 | 2025.7 | 月入札 | | |
| 5 | 当初 | 消防局総務部消防施設課 | 一般競争 | 解体 | 既存防火水槽撤去工事(R7) | さいたま市岩槻区大字長宮地内 | 老朽化した防火水槽の撤去工事 | 約4.0ヵ月 | 2025.9 | 月公告、 | 2025.10 | 月入札 | | |
| 6 | 当初 | 消防局総務部消防施設課 | 指名競争 | 解体 | 火の見やぐら解体工事(見沼区大字南中野) | さいたま市見沼区大字南中野地内 | 老朽化した火の見やぐら解体工事 | 約2.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 | 2025.9 | 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 | | 月入札 | | |

建設事業発注見通し一覧(令和7年7月修正)

| NO | 公表時 | 所属 | 入札方法 | 工事業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 工事期間 | 発注・入札予定時期 | | 変更情報 | 備考 |
|----|--------|---------------------|------|------|---------------------|-------------------|--|--------|-----------|-----------------------|------|----|
| | | | | | | | | | 2025.5 | 2025.6 | | |
| 1 | 当初7月修正 | 教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課 | 一般競争 | 土木 | 見沼通船堀(西縁)再整備園路工事その2 | さいたま市緑区大字大間木地内 | 舗装工 990坪1式、排水構築物工 1式、電気設備工 1式、防護柵工 1式、構築物撤去工 1式、植栽維持工 1式 | 約8.0ヵ月 | 2025.5 | 月公告、 2025.6 月入札 | 変更 | |
| 2 | 7月修正時 | 教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課 | 一般競争 | 土木 | 見沼通船堀再整備サイン工事 | さいたま市緑区大字下山口新田地内外 | サイン施設工 16基 | 約6.0ヵ月 | 2025.8 | 月公告、 2025.9 月入札 | 新規 | |
| 3 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 4 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 5 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 6 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 7 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 8 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 9 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 10 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 11 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 12 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 13 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 14 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |
| 15 | | | | | | | | | | 月公告、 月入札 | | |