

建設工事に伴う業務委託 の発注見通し (令和7年度1月修正分)

この冊子は、既に公表しております「建設工事に伴う業務委託の発注見通し（令和7年度予算分）※令和7年度に『さいたま市』（水道局発注案件を除く。）が発注する予定価格が200万円を超える建設工事に伴う業務委託の発注見通し」の修正箇所を反映したものです。

なお、ここに掲載してある事項は、令和8年1月30日現在の見通しであるため、既に発注がされている場合、実際に発注する業務委託と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない業務委託が発注される場合があります。

令和8年1月30日
さいたま市

目 次

	業務発注課・所	件数	頁番号
1	スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課	1	1
2	スポーツ文化局スポーツ部スポーツ政策室	1	2
3	福祉局障害福祉部障害政策課	1	3
4	子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課	1	4
5	経済局農業政策部農業環境整備課	4	5
6	都市局交通政策部自転車まちづくり推進課	1	6
7	都市局みどり公園推進部みどり推進課	1	7
8	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	10	8
9	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	13	9
10	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	10	10
11	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	1	11
12	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	1	12
13	建設局建築部公共建築課	16	13～14
14	建設局建築部教育施設建築課	6	15
15	建設局建築部教育施設設備課	18	16～17

業務発注課・所		件数	頁番号
16	建設局北部建設事務所道路安全対策課	34	18～20
17	建設局北部建設事務所道路建設課	11	21
18	建設局北部建設事務所道路維持課	13	22
19	建設局北部建設事務所河川整備課	9	23
20	建設局北部建設事務所下水道管理課	1	24
21	建設局北部建設事務所下水道再整備課	9	25
22	建設局北部建設事務所下水道建設課	16	26～27
23	建設局南部建設事務所道路安全対策課	13	28
24	建設局南部建設事務所道路建設課	8	29
25	建設局南部建設事務所道路維持課	6	30
26	建設局南部建設事務所河川整備課	7	31
27	建設局南部建設事務所下水道管理課	1	32
28	建設局南部建設事務所下水道再整備課	14	33
29	建設局南部建設事務所下水道建設課	10	34
30	消防局総務部消防施設課	5	35
全 30 課・所		242 件	全35頁

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.6	2025.6		
1	当初・7月 修正・10月 修正	スポーツ文化局スポーツ部ス ポーツ振興課	指名競争	建設コンサル タント	令和7年度多目的広場測量・実施設計業 務(北区奈良町)	さいたま市北区奈良町地内	測量業務 実施設計	約6.0ヵ月	月公告、	月入札		
2									月公告、	月入札		
3									月公告、	月入札		
4									月公告、	月入札		
5									月公告、	月入札		
6									月公告、	月入札		
7									月公告、	月入札		
8									月公告、	月入札		
9									月公告、	月入札		
10									月公告、	月入札		
11									月公告、	月入札		
12									月公告、	月入札		
13									月公告、	月入札		
14									月公告、	月入札		
15									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考		
1	当初・7月 修正・10月 修正・1月 修正	スポーツ文化局スポーツ部 スポーツ政策室	指名競争	建設コンサル タント	アーバンスポーツができる場所測量設計 業務(西区三橋)	さいたま市西区三橋6丁目835番地	アーバンスポーツができる場所整備に向けた 測量設計一式	約7.0ヵ月 約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札	変更	
2												月入札		
3												月入札		
4												月入札		
5												月入札		
6												月入札		
7												月入札		
8												月入札		
9												月入札		
10												月入札		
11												月入札		
12												月入札		
13												月入札		
14												月入札		
15												月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
									2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
1	7月修正時	福祉局障害福祉部障害政策課	一般競争	建築関連コンサルタント	(仮称)やまぶき移転再整備事業基本・実施設計業務	さいたま市岩槻区西原3958-1外	(仮称)やまぶき新築工事に係る基本・実施設計業務及び西原放課後児童クラブの解体工事に係る実施設計業務を行う。	約9.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.5	2025.6		
1	当初・7月修正	子ども未来局総合療育センターひまわり学園総務課	一般競争	建築関連コンサルタント	杉の子園施設更新工事実施等設計業務	さいたま市中央区大戸二丁目7番17号	杉の子園の建替え工事に係る基本・実施設計業務を行う。	約12.0ヵ月	月公告、	月入札	削除	継続事業
2									月公告、	月入札		
3									月公告、	月入札		
4									月公告、	月入札		
5									月公告、	月入札		
6									月公告、	月入札		
7									月公告、	月入札		
8									月公告、	月入札		
9									月公告、	月入札		
10									月公告、	月入札		
11									月公告、	月入札		
12									月公告、	月入札		
13									月公告、	月入札		
14									月公告、	月入札		
15									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.7	2025.8	2025.9			
1	当初・7月修正・10月修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	測量	岩槻区野孫地区用水路測量設計業務(未田186)	さいたま市岩槻区大字野孫地内	水路詳細設計 1式、用地測量 1式、路線測量 1式	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札	削除	
2	当初・7月修正・1月修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	測量	岩槻区釣上地区用水路測量設計業務(未田148)	さいたま市岩槻区大字釣上地内	水路詳細設計 1式、用地測量 1式、路線測量 1式	約7.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札	変更	
3	当初・7月修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	測量	岩槻区末田地区用水路測量設計業務(未田49)	さいたま市岩槻区大字末田地内	水路詳細設計 1式、用地測量 1式、路線測量 1式	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
4	当初・7月修正	経済局農業政策部農業環境整備課	指名競争	測量	岩槻区高曽根地区用水路測量設計業務(未田65)	さいたま市岩槻区大字高曽根地内	水路詳細設計 1式、用地測量 1式、路線測量 1式	約7.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.5	2025.5		
1	当初・7月 修正・10月 修正	都市局交通政策部自転車ま ちづくり推進課	指名競争	建築関連コン サルタント	北与野駅北口地下駐車場昇降機改修工 事実施設計業務	さいたま市中央区上落合2丁目3番 10号	延床面積11821㎡、地下2階、昇降機更新工 事実施設計一式	約7.0ヵ月	月公告、	月入札		
2									月公告、	月入札		
3									月公告、	月入札		
4									月公告、	月入札		
5									月公告、	月入札		
6									月公告、	月入札		
7									月公告、	月入札		
8									月公告、	月入札		
9									月公告、	月入札		
10									月公告、	月入札		
11									月公告、	月入札		
12									月公告、	月入札		
13									月公告、	月入札		
14									月公告、	月入札		
15									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考		
									2025.5	月公告、	2025.5	月入札				
1	10月修正時	都市局みどり公園推進部みどり推進課	指名競争	建設コンサルタント	2027年国際園芸博覧会出展庭園基本設計・実施設計業務	神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町地内外	基本設計一式 実施設計一式 打合せ協議一式	約10.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札				
2												月公告、		月入札		
3												月公告、		月入札		
4												月公告、		月入札		
5												月公告、		月入札		
6												月公告、		月入札		
7												月公告、		月入札		
8												月公告、		月入札		
9												月公告、		月入札		
10												月公告、		月入札		
11												月公告、		月入札		
12												月公告、		月入札		
13												月公告、		月入札		
14												月公告、		月入札		
15												月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.7	2025.7		
1	当初・7月修正・10月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	令和7年度公園施設改修実施設計業務(北R7-1)	さいたま市大宮区三橋1丁目地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約6.0ヵ月	2025.7	2025.7		
2	当初・10月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	川通公園外1公園改修実施設計業務	さいたま市岩槻区大字長宮地内外	実施設計業務1式、設計協議1式	約7.0ヵ月	2025.5	2025.5		
3	当初	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	建設コンサルタント	(仮称)大谷稲荷公園実施設計業務(補)	さいたま市見沼区大字大谷地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約10.0ヵ月	2025.4	2025.5		未契約繰越
4	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)指扇3号街区公園実施設計業務(補)	さいたま市西区大字指扇地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約10.0ヵ月	2025.4	2025.4		未契約繰越
5	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)土呂農住2号街区公園実施設計業務(補)	さいたま市北区土呂町地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約10.0ヵ月	2025.4	2025.4		未契約繰越
6	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	建築関連コンサルタント	岩槻文化公園照明灯改修設計業務	さいたま市岩槻区大字村国地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約7.0ヵ月	2025.5	2025.6		
7	12月補正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	建設コンサルタント	(仮称)指扇1号街区公園実施設計業務(補)	さいたま市西区大字指扇地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約10.0ヵ月	2026.1	2026.1		新規
8	12月補正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)土呂農住1号公園実施設計業務(補)	さいたま市北区土呂町地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約10.0ヵ月	2026.1	2026.1		新規
9	12月補正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	一般競争	建設コンサルタント	(仮称)大宮西部近隣公園実施設計業務(補)	さいたま市西区西大宮4丁目地内	実施設計業務1式、設計協議1式、地質調査1式	約10.0ヵ月	2026.2	2026.2		新規
10	12月補正	都市局みどり公園推進部北部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	大宮西部3号緑地実施設計業務(補)	さいたま市西区西大宮2丁目地内	実施設計業務1式、設計協議1式	約7.0ヵ月	2026.1	2026.1		新規
11												
12												
13												
14												
15												

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考	
									2025.4	2025.5			
1	当初・10月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	一般競争	建設コンサルタント	(仮称)内谷五丁目公園実施設計業務(補)	さいたま市南区内谷5丁目地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約9.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	未契約繰越
2	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)浦和内谷教職員住宅跡地公園実施設計業務(補)	さいたま市南区内谷3丁目地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約9.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	未契約繰越
3	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)大門上・下野田特定3号公園実施設計業務(補)	さいたま市緑区大字大門地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約9.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	未契約繰越
4	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	さぎ山記念公園給水管更新実施設計業務(補)	さいたま市緑区大字上野田地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約8.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	未契約繰越
5	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	公園施設改修実施設計業務(南R7-1)	さいたま市南区四谷3丁目地内外	実施設計業務 1式	約9.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札	
6	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	円正寺第一公園、三葉公園トイレ改修実施設計業務	さいたま市南区大字円正寺地内外	実施設計業務 1式	約9.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札	
7	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	荒川総合運動公園通りラバーダム改修実施設計業務	さいたま市桜区大字在家地内	実施設計業務 1式	約9.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	
8	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	鴨川堤桜通り公園植樹実施設計業務	さいたま市桜区道場4丁目地内外	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約9.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札	
9	当初・7月修正・1月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	太田窪市民緑地土留め改修実施設計業務	さいたま市南区大字太田窪4丁目地内	実施設計業務 1式	約9.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札	変更
10	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	与野本町駅前公園遊具広場実施設計業務	さいたま市中央区本町東1丁目地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約8.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	
11	当初・7月修正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	井沼方公園外7公園遊具更新実施設計業務	さいたま市緑区東浦和2丁目地内外	実施設計業務 1式	約9.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札	
12	12月補正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	(仮称)田島大牧線(太田窪工区)残地公園実施設計業務(補)	さいたま市南区太田窪2丁目地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約10.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.3	月入札	新規
13	12月補正	都市局みどり公園推進部南部公園整備課	指名競争	建設コンサルタント	八王子公園遊具更新実施設計業務(補)	さいたま市中央区八王子4丁目地内	実施設計業務 1式、測量業務 1式	約7.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.3	月入札	新規
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.5	2025.6	2025.6			
1	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	指扇土地区画整理事業 道路実施設計業務(R7)	さいたま市西区大字指扇地内	道路実施設計一式	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
2	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	指扇土地区画整理事業 電線共同溝詳細設計修正業務(R7)	さいたま市西区大字指扇地内	電線共同溝詳細設計修正一式	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
3	当初・10月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	浦和東部第一特定土地区画整理事業 道路詳細設計等業務(R7)	さいたま市緑区大字中野田地内	道路設計0.55km	約6.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.9	月入札		
4	当初・10月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	浦和東部第一特定土地区画整理事業 擁壁設計業務(R7)	さいたま市緑区大字中野田地内	擁壁設計0.7km	約6.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.9	月入札	削除	
5	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	浦和東部第一特定土地区画整理事業 整地設計業務(R7)	さいたま市緑区大字中野田地内	切土設計・方眼測量6,200㎡	約5.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札	削除	
6	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	美園3丁目第二公園実施設計業務	さいたま市緑区美園3丁目地内	休憩施設実施設計・建築確認申請一式	約5.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		
7	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	東浦和第三土地区画整理事業 道路詳細設計業務(R7-1)	さいたま市緑区大字中尾地内	道路詳細設計、路線測量 L=449m	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札	削除	
8	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	東浦和第二土地区画整理事業 道路詳細設計業務(R7)	さいたま市緑区大字中尾地内	道路詳細設計、関係機関協議一式	約5.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
9	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	指名競争	建設コンサルタント	浦和駅西口駅前広場施設修正設計業務	さいたま市浦和区高砂1丁目地内	駅前広場施設修正設計 1式	約9.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
10	当初・7月修正	都市局まちづくり推進部都市基盤整備課	一般競争	建設コンサルタント	桜木大成2号線道路詳細設計外業務(R7)	さいたま市大宮区大成町1丁目地内外	道路詳細設計一式、雨水貯留施設詳細設計一式	約6.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考	
									発注	入札			
1	10月修正時	都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所	指名競争	建設コンサルタント	浦和東部第一特定土地区画整理事業 擁壁設計業務(R7)	さいたま市緑区大字中野田地内	現場打ちL型擁壁構造等作成1箇所、プレキャストL型擁壁の一般割付図1箇所、擁壁構造等比較検討1箇所、縦断測量0.10km、横断測量0.10km、地質調査業務1式	約7.0カ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札	
2										月公告、		月入札	
3										月公告、		月入札	
4										月公告、		月入札	
5										月公告、		月入札	
6										月公告、		月入札	
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.7	2025.8		
1	10月修正時	都市局まちづくり推進部東浦和まちづくり事務所	指名競争	建設コンサルタント	東浦和第二土地区画整理事業 道路詳細設計業務(R7-2)	さいたま市緑区大字中尾地内	道路詳細設計 L=0.27km、擁壁予備設計 1箇所	約6.0ヶ月	月公告、	月入札		
2									月公告、	月入札		
3									月公告、	月入札		
4									月公告、	月入札		
5									月公告、	月入札		
6									月公告、	月入札		
7									月公告、	月入札		
8									月公告、	月入札		
9									月公告、	月入札		
10									月公告、	月入札		
11									月公告、	月入札		
12									月公告、	月入札		
13									月公告、	月入札		
14									月公告、	月入札		
15									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.8	2025.9	2025.9			
1	当初・7月 修正・10月 修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コン サルタント	水防センター実施設計業務(河R7)	さいたま市西区西遊馬地内	国が整備する西遊馬地区河川防災ステーションの上部に建設する水防センターの工事に係る実施設計業務を行う。	約13.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		継続事業
2	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	建築関連コン サルタント	(仮称)加田屋公園管理棟基本・実施設計業務(2債)	さいたま市見沼区加田屋2丁目地内	加田屋地区広場ゾーンにおける管理棟の実施設計業務を行う。	約13.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		継続事業
3	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コン サルタント	(仮称)やまぶき新築工事基本・実施設計業務	さいたま市岩槻区西原3958-1外	(仮称)やまぶき新築工事に係る基本・実施設計業務及び西原放課後児童クラブの解体工事に係る実施設計業務を行う。	約13.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札	削除	継続事業
4	当初・7月 修正・10月 修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コン サルタント	植水保育園新園舎建設工事基本・実施設計業務	さいたま市西区大字佐知川306番地	植水保育園の建替え工事に係る基本設計・実施設計・解体設計業務を行う。	約18.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		継続事業
5	当初・10月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	地質調査	植水保育園新園舎建設工事地質調査業務	さいたま市西区大字佐知川306番地	植水保育園の建替え工事に係る地質調査業務を行う。	約5.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札		
6	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	建築関連コン サルタント	大宮聖苑屋上防水改修工事実施設計業務	さいたま市見沼区染谷2-350-1	さいたま市大宮聖苑の防水改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
7	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	建築関連コン サルタント	(仮称)新宮原分団車庫整備事業基本・実施設計業務	さいたま市北区吉野町1丁目433番地1	(仮称)新宮原分団車庫整備事業に係る基本・実施設計業務を行う。	約10.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		継続事業
8	当初・10月 修正・1月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	地質調査	(仮称)新宮原分団車庫整備事業建設工事地質調査業務	さいたま市北区吉野町1丁目433番地1	(仮称)新宮原分団車庫整備事業に係る地質調査業務を行う。	約4.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	変更	
9	当初	建設局建築部公共建築課	指名競争	建築関連コン サルタント	六辻第1分団車庫建替工事基本・実施設計業務	さいたま市南区根岸4丁目1193番	六辻第1分団車庫建替整備事業に係る実施設計業務を行う。	約10.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		継続事業
10	当初・10月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	地質調査	六辻第1分団車庫建替工事地質調査業務	さいたま市南区根岸4丁目1193番	六辻第1分団車庫建替整備事業に係る地質調査業務を行う。	約4.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.11	月入札		
11	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コン サルタント	杉の子園施設更新工事設計業務	さいたま市中央区大戸二丁目7番17号	杉の子園の建替え工事に係る基本・実施設計業務を行う。	約12.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		継続事業
12	当初・7月 修正・10月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	地質調査	杉の子園施設更新工事地質調査業務	さいたま市中央区大戸二丁目7番17号	杉の子園の建替え工事に係る地質調査業務を行う。	約4.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札		
13	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	指名競争	建築関連コン サルタント	氷川住宅屋上防水改修設計業務	さいたま市大宮区下町3丁目8番地8	氷川住宅の屋上防水改修工事に係る実施設計業務を行う。	約6.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
14	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コン サルタント	さいたま市片柳コミュニティセンター中規模修繕工事実施設計業務	さいたま市見沼区染谷3丁目147番地1	片柳コミュニティセンター及び図書館の中規模修繕工事に係る実施設計業務	約9.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
15	当初・7月 修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コン サルタント	さいたま市文化センター中規模修繕工事実施設計業務	さいたま市南区根岸1丁目7番1号	さいたま市文化センターの中規模修繕工事に係る実施設計業務	約20.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		継続事業

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.6	2025.6		
16	当初・7月修正	建設局建築部公共建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	浦和西体育館中規模修繕工事実施設計業務	さいたま市桜区大字下大久保1676番地1	浦和西体育館の中規模修繕工事に係る実施設計業務	約8.0ヵ月	月公告、	月入札		
17									月公告、	月入札		
18									月公告、	月入札		
19									月公告、	月入札		
20									月公告、	月入札		
21									月公告、	月入札		
22									月公告、	月入札		
23									月公告、	月入札		
24									月公告、	月入札		
25									月公告、	月入札		
26									月公告、	月入札		
27									月公告、	月入札		
28									月公告、	月入札		
29									月公告、	月入札		
30									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考	
									2025.4	2025.5			
1	当初・7月修正	建設局建築部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立高砂小学校プール解体工事実施設計業務	さいたま市浦和区岸町4丁目1番29号	さいたま市立高砂小学校のプール解体工事の実施設計業務を行う。	約6.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	
2	当初・7月修正	建設局建築部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立岸中学校外1校便所改修工事実施設計業務	さいたま市南区南本町2丁目25番27号外	さいたま市立岸中学校20棟、さいたま市立大久保中学校12棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	
3	当初・7月修正	建設局建築部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立東宮下小学校外1校便所改修工事実施設計業務	さいたま市見沼区大字東宮下215番地1外	さいたま市立東宮下小学校1棟、さいたま市立大東小学校1-1棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	
4	当初・7月修正	建設局建築部教育施設建築課	指名競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立大久保小学校外1校便所改修工事実施設計業務	さいたま市桜区大字五間21番地外	さいたま市立大久保小学校4棟、さいたま市立辻小学校25棟の便所改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札	
5	当初・7月修正	建設局建築部教育施設建築課	一般競争	建築関連コンサルタント	さいたま市立高砂小学校リフレッシュ工事基本・実施設計業務	さいたま市浦和区岸町4丁目1番29号	さいたま市立高砂小学校の改築工事に係る基本・実施設計業務	約27.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札	継続事業
6	当初・7月修正・10月修正	建設局建築部教育施設建築課	一般競争	地質調査	さいたま市立高砂小学校リフレッシュ工事地質調査業務	さいたま市浦和区岸町4丁目1番29号	さいたま市立高砂小学校の改築工事に係る地質調査業務	約5.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	削除
7										月公告、		月入札	
8										月公告、		月入札	
9										月公告、		月入札	
10										月公告、		月入札	
11										月公告、		月入札	
12										月公告、		月入札	
13										月公告、		月入札	
14										月公告、		月入札	
15										月公告、		月入札	

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
1	当初・7月修正	建設局建築部教育施設設備課	一般競争	建築関連コンサルタント	青少年宇宙科学館自家発電設備更新工事実施設計業務	さいたま市浦和区駒場2丁目3番45番	青少年宇宙科学館の自家発電設備の更新に係る設計業務を行う。	約6.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
2	当初・7月修正・10月修正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	宮前中学校受水槽更新工事実施設計業務	さいたま市西区宮前町467番地1	宮前中学校受水槽更新に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
3	当初・7月修正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	つばさ小学校空調改修工事実施設計業務	さいたま市北区宮原町3丁目902番地4	つばさ小学校空調改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
4	当初・7月修正	建設局建築部教育施設設備課	一般競争	建設コンサルタント	栄小学校外9校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市西区大字飯田811番地	中学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札	削除	未契約繰越
5	7月修正・10月修正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	上木崎小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市浦和区上木崎3丁目4番3号外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
6	7月修正・10月修正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	片柳小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市見沼区大字東新井244番地1外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
7	7月修正時	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	浦和大里小学校及びさくら草特別支援学校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市南区別所7丁目14番28号外	小学校体育館等への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
8	7月修正・10月修正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	大砂土小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市北区本郷町1番地外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
9	7月修正時	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	栄小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市西区大字飯田811番地外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
10	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	指扇北小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市北区大字中釘1506番地外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	
11	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	大砂土東小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市見沼区大和田町2丁目998番地外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	
12	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	鈴谷小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市中央区鈴谷5丁目1番1号外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	
13	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	仲町北小学校外1校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市浦和区常盤8丁目18番4号外	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	
14	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	美園小学校体育館空調設備設置工事実施設計業務	さいたま市緑区美園5丁目33番地	小学校体育館への空調設備設置工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	
15	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	辻小学校外1校給水設備改修(予防保全)工事実施設計業務(ゼロ償)	さいたま市南区辻6丁目3番28号外	小学校への給水設備改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考	
									2026.1	2026.2			
16	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	見沼小学校外1校給水設備改修(予防保全)工事実施設計業務(ゼロ債)	さいたま市見沼区東大宮2丁目45番地外	小学校への給水設備改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、 2026.2	月入札	新規	債務負担行為
17	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	七里小学校給水設備改修(予防保全)工事実施設計業務(ゼロ債)	さいたま市見沼区大字東宮下312番地	小学校への給水設備改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、 2026.2	月入札	新規	債務負担行為
18	12月補正	建設局建築部教育施設設備課	指名競争	建築関連コンサルタント	桜木中学校外1校給水設備改修(予防保全)工事実施設計業務(ゼロ債)	さいたま市大宮区桜木町4丁目219番地外	中学校への給水設備改修工事に係る実施設計業務を行う。	約7.5ヵ月	2026.1	月公告、 2026.2	月入札	新規	債務負担行為
19										月公告、 2026.2	月入札		
20										月公告、 2026.2	月入札		
21										月公告、 2026.2	月入札		
22										月公告、 2026.2	月入札		
23										月公告、 2026.2	月入札		
24										月公告、 2026.2	月入札		
25										月公告、 2026.2	月入札		
26										月公告、 2026.2	月入札		
27										月公告、 2026.2	月入札		
28										月公告、 2026.2	月入札		
29										月公告、 2026.2	月入札		
30										月公告、 2026.2	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.4	月公告、	2025.5			月入札
1	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	築越橋外2橋補修設計業務(補)	さいたま市見沼区東大宮3丁目地内外	橋梁補修設計	約10.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札		
2	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	天沼町歩道橋外3橋補修設計業務(補)	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内	橋梁補修設計	約9.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.5	月入札		
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	新妙見橋補修設計業務	さいたま市岩槻区大字柏崎地内	橋梁補修設計	約9.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道10875号線)	さいたま市北区今羽町地内	延長69m、面積0.14ha	約6.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.6	月入札		
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道31301号線)	さいたま市西区大字西新井地内	延長137m、面積0.58ha	約7.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.6	月入札		
6	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道イワ236号線)	さいたま市岩槻区大字長宮地内	延長145m、面積0.81ha	約7.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
7	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道31736号線)	さいたま市西区三橋6丁目地内	延長31m、面積0.07ha	約6.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
8	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道11661号線)	さいたま市見沼区島町地内	延長125m、面積0.13ha	約7.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.6	月入札		
9	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道20757号線)	さいたま市見沼区大字御蔵地内	延長108m、面積0.54ha	約7.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.6	月入札		
10	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R7-1)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
11	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R7-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
12	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R7-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
13	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R7-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
14	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備事業に伴う測量業務(北建道安単契R7-5)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単価契約による測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
15	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	電線共同溝詳細設計業務(主要地方道川口上尾線・R7北袋町工区)	さいたま市大宮区北袋町1丁目地内外	電線共同溝詳細設計業務一式	約9.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.9	月公告、	2025.10			月入札
16	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	平面交差点詳細設計業務(主要地方道さいたま幸手線外2路線)	さいたま市岩槻区大字上野地内外	交差点詳細設計業務一式	約8.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札		
17	当初・10月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路バリアフリー詳細設計業務(一般県道岩槻停車場線外1路線)(2債)	さいたま市岩槻区本町1丁目地内外	道路バリアフリー詳細設計業務一式	約6.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札		債務負担行為
18	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	道路詳細設計業務(一般県道上野さいたま線)	さいたま市西区大字中釘地内	道路詳細設計業務一式	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
19	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	測量	復元測量業務(R7北建道安)	さいたま市北部建設事務所管内	復元測量業務一式	約10.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
20	当初・1月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント 測量	交通安全施設測量設計業務(北建道安単契R7-2)	さいたま市北部建設事務所管内	交通安全施設測量設計業務一式	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札	変更	単価契約
21	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路詳細設計業務(市道20053号線)	さいたま市大宮区宮町1丁目地内	道路詳細設計業務一式	約7.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
22	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	電線共同溝詳細設計業務(市道10709号線外1路線・宮原町工区)(2債)	さいたま市北区宮原町2丁目地内外	電線共同溝詳細設計一式	約12.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		債務負担行為
23	当初・1月修正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント 測量	交通安全施設測量設計業務(北建道安単契R8-1)(ゼロ債)	さいたま市北部建設事務所管内	交通安全施設測量設計業務一式	約8.0ヵ月 約7.0ヵ月	2026.2 2026.1	月公告、	2026.3 2026.2	月入札	変更	単価契約・債務負担行為
24	当初	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路詳細設計業務(市道32255号線)	さいたま市西区大字宝来地内	道路詳細設計一式	約7.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
25	7月修正時	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	横根橋補修設計業務	さいたま市岩槻区大字横根地内外	橋梁補修設計	約9.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
26	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	大進橋外3橋補修設計業務(補)	さいたま市北区日進町2丁目地内外	橋梁補修設計	約10.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.3	月入札	新規	
27	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	新切橋補修設計業務(補)	さいたま市岩槻区大字横根地内外	橋梁補修設計	約10.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.3	月入札	新規	
28	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道20746号線)(ゼロ債)	さいたま市見沼区御蔵地内	延長80m 面積0.23ha	約6.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
29	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道21314号線)(ゼロ債)	さいたま市見沼区御蔵地内	延長62m 面積0.30ha	約6.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
30	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道11520号線外1路線)(ゼロ債)	さいたま市見沼区堀崎町地内	延長70m 面積0.42ha	約6.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考		
									2026.1	2026.2				
31	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道31883号線)(ゼロ債)	さいたま市西区指扇地内	延長55m 面積0.10ha	約6.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
32	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量設計業務(市道30053号線)(ゼロ債)	さいたま市大宮区大成町3丁目地内	延長55m 面積0.06ha	約6.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
33	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	自転車通行環境整備詳細設計業務(主要地方道さいたま春日部線外)(ゼロ債)	さいたま市見沼区大字東門前地内外	延長8.4km	約8.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
34	12月補正	建設局北部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	ゾーン30プラス整備設計業務(北部R8)(ゼロ債)	さいたま市北区宮原町4丁目地内外	面積25ha	約8.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.1	月入札	新規	債務負担行為
35										月公告、		月入札		
36										月公告、		月入札		
37										月公告、		月入札		
38										月公告、		月入札		
39										月公告、		月入札		
40										月公告、		月入札		
41										月公告、		月入札		
42										月公告、		月入札		
43										月公告、		月入札		
44										月公告、		月入札		
45										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.7	月公告、	2025.7			月入札
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	平面交差点道路詳細修正設計業務(天沼高鼻線・東町交差点)(R7)	さいたま市大宮区東町1丁目地内外	道路詳細修正設計 1式	約9.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
2	当初・10月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	道路詳細設計業務(大宮岩槻線・七里駅入口交差点)(R7)(2債)	さいたま市見沼区大字東門前地内外	道路詳細設計 1式	約9.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札		債務負担行為
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	南大通東線天沼工区交差点詳細修正設計業務(R7)	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外	交差点詳細修正設計 1式	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札	削除	
4	当初・10月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	産業道路天沼2工区電線共同溝詳細修正設計業務(R7)	さいたま市大宮区天沼町1丁目地内外	電線共同溝詳細修正設計 1式	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
5	当初・10月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	三橋中央通線三橋2工区道路詳細設計業務(R7)(2債)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内外	道路詳細設計 1式	約10.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.9	月入札		債務負担行為
6	当初・10月修正・1月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	大宮岩槻線1工区電線共同溝詳細修正設計業務(R7)	さいたま市大宮区堀の内町2丁目地内外	電線共同溝詳細修正設計 1式	約7.0ヵ月	2025.11	月公告、	2025.12	月入札	削除	
7	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	大宮岩槻線芝川工区道路詳細修正設計業務(R7)(2債)	さいたま市大宮区堀の内町3丁目地内外	道路詳細修正設計 1式	約10.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札		債務負担行為
8	当初	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	大宮岩槻線大和田工区電線共同溝詳細設計業務(R7)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内外	電線共同溝詳細設計 1式	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
9	当初・10月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	測量	産業道路天沼工区復元測量業務(R7)	さいたま市大宮区天沼町2丁目地内外	復元測量 1式	約5.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	削除	
10	7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所道路建設課	一般競争	地質調査	三橋中央通線三橋2工区地質調査業務(R7)	さいたま市大宮区三橋2丁目地内外	地質調査 1式	約5.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札	削除	
11	1月修正時	建設局北部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	岩槻駅西口駅前通り線道路詳細修正設計業務(R7)	さいたま市岩槻区西町2丁目地内外	残地詳細修正設計 1式	約4.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.11	月入札	新規	
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.4	月公告、	2025.4			月入札
1	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(北部単契R7-西)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
2	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(北部単契R7-東)	さいたま市北部建設事務所管内(主に東側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	建築関連コンサルタント	道路用昇降機改修設計業務(北R7)	さいたま市見沼区東大宮4丁目地内外	道路用昇降機改修設計1式	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
4	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-1)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
5	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
6	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-3)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
7	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-4)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
8	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-5)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約11.0ヵ月	2025.4	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
9	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-1-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に西区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
10	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-2-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に北区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
11	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-3-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に大宮区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
12	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-4-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に見沼区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
13	当初	建設局北部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(北部単契R7-5-2)	さいたま市北部建設事務所管内(主に岩槻区)	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務1式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考		
1	当初・7月修正・10月修正・1月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	準用河川上院川詳細設計修正業務(北河R7)(2債)	さいたま市岩槻区大字小溝地内	設計延長100m、設計図書作成1式	約10.0ヵ月	2025.11 2026.1	月公告、	2025.12 2026.1	月入札	変更	債務負担行為
2	当初・7月修正・10月修正・1月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	準用河川新川橋梁詳細設計業務(北河R7)(2債)	さいたま市西区西遊馬地内	橋梁詳細設計1式、橋梁下部設計1式、護岸詳細設計1式	約16.0ヵ月	2025.10 2026.1	月公告、	2025.11 2026.2	月入札	変更	債務負担行為
3	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	東徳力調節池詳細設計業務(北河R7)(2債)	さいたま市岩槻区大字徳力地内	調節池実施設計1式、設計図書作成1式	約12.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.10	月入札		債務負担行為
4	当初・7月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	徳力ポンプ更新詳細設計業務(北河R7)	さいたま市岩槻区大字小溝地内	実施設計1式、設計図書作成1式	約3.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札	削除	
5	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	宝来地内排水路詳細設計業務(北河R7)	さいたま市西区大字宝来地内	設計延長140m、設計図書作成1式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札	削除	
6	当初・10月修正・1月修正	建設局北部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	排水路詳細設計業務(北河R7その1) 排水路詳細設計業務(北河R7)	さいたま市岩槻区大字徳力地内外	排水路実施設計業務0.3km、測量1式	約4.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.11	月入札	変更	
7	12月補正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	準用河川新川詳細設計業務(北河R8)(ゼロ債)	さいたま市西区大字西遊馬地内外	積算業務1式、図面修正業務1式	約6.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
8	12月補正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	準用河川黒谷川詳細設計業務(北河R8)(ゼロ債)	さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎新田地内外	詳細修正設計業務1式、積算業務1式、図面修正業務1式	約6.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
9	12月補正	建設局北部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	柏崎排水路詳細設計業務(北河R8)(ゼロ債)	さいたま市岩槻区大字横根地内	積算業務1式、図面修正業務1式	約3.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.2	月入札	新規	債務負担行為
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2025.5	2025.6		
1	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道管理課	指名競争	建設コンサルタント	下水道緊急実施設計業務(単契北管-R7-S411)	さいたま市北部建設事務所管内	設計単価契約	約8.0ヵ月	月公告、	月入札		単価契約
2									月公告、	月入札		
3									月公告、	月入札		
4									月公告、	月入札		
5									月公告、	月入札		
6									月公告、	月入札		
7									月公告、	月入札		
8									月公告、	月入札		
9									月公告、	月入札		
10									月公告、	月入札		
11									月公告、	月入札		
12									月公告、	月入札		
13									月公告、	月入札		
14									月公告、	月入札		
15									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.7	2025.7	2025.7			
1	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R7-501)	さいたま市北区日進町2丁目地内外	改築実施設計 管更生(内径800mm未満)2029m 布設替(内径800mm未満)257m	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
2	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R7-502)	さいたま市大宮区吉敷町3丁目地内外	改築実施設計 管更生(内径800mm未満)1121m (内径800mm以上)166m 布設替(内径1200mm未満)23m 取付管調査 165箇所	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		
3	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R7-503)	さいたま市大宮区三橋4丁目地内外	改築実施設計 布設替工法(開削・内径1200mm未満)34m、管更生(内径800mm未満)80m	約6.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
4	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R7-551)	さいたま市岩槻区本町5丁目地内外	耐震実施設計 布設替工法(開削・内径1200mm未満)11m、管更生(内径800mm未満)180m マンホールと管きよの接続部の耐震化 88箇所	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
5	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R7-552)	さいたま市北区本郷町地内外	耐震実施設計 管更生(内径800mm未満)63m マンホールと管きよの接続部の耐震化 60箇所、マンホール更生工法(特殊人孔)2箇所	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
6	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R7-553)	さいたま市北区日進町2丁目地内外	耐震実施設計 管更生(内径800mm未満)204m マンホールと管きよの接続部の耐震化 7箇所、取付管調査 16箇所	約6.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
7	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R7-554)	さいたま市北区日進町3丁目地内外	耐震実施設計 管更生(内径800mm未満)29m マンホールと管きよの接続部の耐震化 40箇所、取付管調査 15箇所	約7.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
8	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(北再-R7-555)	さいたま市北区宮原町4丁目地内外	耐震実施設計 マンホールと管きよの接続部の耐震化 68箇所	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
9	1月修正時	建設局北部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(北再-R7-504)	さいたま市大宮区三橋4丁目地内外	改築実施設計 布設替工法(開削・内径1200mm未満)34m、管更生(内径800mm未満)80m	約5.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.2	月入札	新規	
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.11	月公告、	2025.12			月入札
1	当初・10月修正・1月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-21)	さいたま市西区宮前町地内外	実施設計業務	約5.0ヵ月	2025.11	月公告、	2025.12	月入札	削除	
2	当初・1月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-22)	さいたま市見沼区大和田町1丁目地内外	実施設計業務	約3.0ヵ月	2025.11 2026.1	月公告、	2025.12 2026.2	月入札	変更	
3	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-23)	さいたま市見沼区大字小深作地内	実施設計業務	約3.0ヵ月	2025.11	月公告、	2025.12	月入札	削除	
4	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-24)	さいたま市岩槻区大字金重地内	実施設計業務	約3.0ヵ月	2025.11	月公告、	2025.12	月入札	削除	
5	当初・7月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-25)	さいたま市大宮区大成町1丁目地内外	実施設計業務	約4.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
6	当初・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建-R7-3-21)	さいたま市西区宮前町外	地質調査一式	約6.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	削除	
7	当初・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-01)	さいたま市西区大字佐知川地内外	実施設計業務	約8.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	削除	
8	当初・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-02)	さいたま市西区三橋6丁目地内	実施設計業務	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
9	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-03)	さいたま市見沼区大字小深作地内外	実施設計業務	約5.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		
10	当初・7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-04)	さいたま市岩槻区仲町1丁目地内外	実施設計業務	約3.0ヵ月	2025.11	月公告、	2025.12	月入札	削除	
11	当初・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建-R7-3-01)	さいたま市西区佐知川	地質調査一式	約6.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	削除	
12	当初・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建-R7-3-02)	さいたま市西区三橋6丁目地内	地質調査一式	約4.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.10	月入札	削除	
13	7月修正・10月修正	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-26)	さいたま市見沼区島町地内外	実施設計業務	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
14	7月修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(北建-R7-1-28)	さいたま市見沼区南中丸地内外	実施設計業務	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
15	10月修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(北建-R7-3-03)	さいたま市見沼区大字小深作地内外	地質調査一式	約3.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.10	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									2026.1	2026.2		
16	1月修正時	建設局北部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務	さいたま市西区大字指扇地内外	詳細設計業務	約8.0ヵ月	月公告、	月入札	新規	
17									月公告、	月入札		
18									月公告、	月入札		
19									月公告、	月入札		
20									月公告、	月入札		
21									月公告、	月入札		
22									月公告、	月入札		
23									月公告、	月入札		
24									月公告、	月入札		
25									月公告、	月入札		
26									月公告、	月入札		
27									月公告、	月入札		
28									月公告、	月入札		
29									月公告、	月入札		
30									月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.5	月公告、	2025.6			月入札
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量業務(市道O101号線外1路線)	さいたま市緑区大字代山地内外	測量延長160m、用地測量0.58ha	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路測量業務(市道A327号線)	さいたま市桜区大字五関地内	測量延長140m、用地測量0.55ha	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	道路詳細設計業務(市道A344号線外1路線)	さいたま市桜区五関地内	道路詳細設計延長240m、箱型函渠詳細設計一式	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	暮らしの道路整備工事事業に伴う測量業務(南建道安単契R7-1)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による道路整備事業に伴う測量業務一式	約9.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		単価契約
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路照明施設修正設計業務(一般県道鴻巣桶川さいたま線(針ヶ谷))	さいたま市浦和区針ヶ谷1丁目地内外	設計延長900m(両側)	約8.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.6	月入札		
6	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	電線共同溝詳細設計(市道C100号線外2路線)(2債)	さいたま市桜区西壱5丁目地内外	電線共同溝詳細設計業務、設計延長680m	約14.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		債務負担行為
7	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	交通安全施設整備工事に伴う測量業務(南建道安単契R7-2)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による交通安全施設整備工事に伴う測量業務一式	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		単価契約
8	当初	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	測量	交通安全施設整備工事に伴う測量業務(南建道安単契R8-1)(ゼロ債)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による交通安全施設整備工事に伴う測量業務一式	約12.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札		単価契約・債務負担行為
9	1月修正時	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	道路照明施設詳細修正設計業務(市道E96号線)	さいたま市浦和区常盤6丁目地内外	道路照明施設詳細修正設計一式、交差点照明施設詳細修正設計一式	約3.0ヵ月	2025.11	月公告、	2025.12	月入札		新規
10	12月補正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	別所沼落橋外3橋補修設計業務(補)	さいたま市南区別所5丁目地内外	補修設計業務一式	約8.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札		新規
11	12月補正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	指名競争	建設コンサルタント	ゾーン30プラス詳細設計業務(ゼロ債)	さいたま市浦和区上木崎5丁目地内外	A=20ha	約10.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札		新規 債務負担行為
12	12月補正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	自転車通行環境詳細設計業務(主要地方道さいたま鴻巣線外12路線)(ゼロ債)	さいたま市桜区道場2丁目地内外	L=7.1km	約11.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札		新規 債務負担行為
13	12月補正	建設局南部建設事務所道路安全対策課	一般競争	建設コンサルタント	道路等詳細修正設計業務(主要地方道さいたま幸手線)(ゼロ債)	さいたま市浦和区常盤2丁目地内外	設計L=0.15km 路線測量L=0.81km	約12.0ヵ月	2026.1	月公告、	2026.2	月入札		新規 債務負担行為
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考	
									2025.4	2025.5			
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	指名競争	建設コンサルタント	一般国道463号越谷浦和バイパス鶴巻ランプ道路修正設計業務(R7)	さいたま市緑区大字大門地内	道路修正設計1式	約8.0ヵ月	2025.4	月公告、 2025.5	月入札	削除	
2	当初・7月修正・10月修正・1月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	産業道路(原山工区)道路詳細設計業務(R7)(2債)	さいたま市緑区原山1丁目地内外	道路詳細設計業務1式	約12.0ヵ月	2025.11	月公告、 2025.12	月入札	変更	債務負担行為
3	当初・7月修正・1月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	測量	道場三室線(2工区)復元測量業務(R7)	さいたま市中央区鈴谷1丁目地内外	復元測量一式	約7.0ヵ月	2025.6	月公告、 2025.6	月入札	変更	
4	当初・10月修正・1月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	測量	産業道路(原山工区)復元測量業務(R7)	さいたま市緑区原山1丁目地内外	復元測量一式	約3.0ヵ月 約1.0ヵ月	2025.11 2026.1	月公告、 2025.12 2026.2	月入札	変更	
5	10月修正時	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	産業道路上木崎工区道路詳細設計業務(R7)(2債)	さいたま市浦和区上木崎4丁目地内外	道路詳細設計業務1式	約15.0ヵ月	2025.10	月公告、 2025.11	月入札		債務負担行為
6	10月修正時	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	道場三室線(栄和工区)道路詳細設計業務(R7)(2債)	さいたま市桜区栄和6丁目地内外	道路詳細設計業務1式	約16.0ヵ月	2025.10	月公告、 2025.11	月入札		債務負担行為
7	10月修正時	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	産業道路駒場工区道路詳細設計業務(R7)(2債)	さいたま市浦和区駒場1丁目地内外	道路詳細設計業務1式	約12.0ヵ月	2026.2	月公告、 2026.3	月入札		債務負担行為
8	10月修正・1月修正	建設局南部建設事務所道路建設課	一般競争	建設コンサルタント	道場三室線(本太工区)道路詳細設計業務(R7)(2債)	さいたま市浦和区本太5丁目地内外	道路詳細設計業務1式	約13.0ヵ月 約15.0ヵ月	2025.12	月公告、 2026.1 2025.12	月入札	変更	債務負担行為
9										月公告、	月入札		
10										月公告、	月入札		
11										月公告、	月入札		
12										月公告、	月入札		
13										月公告、	月入札		
14										月公告、	月入札		
15										月公告、	月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考
									2025.3	月公告、	2025.4	月入札		
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	スマイルロード整備工事に伴う測量業務(南部単契R7)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約によるスマイルロード整備工事に伴う測量業務一式	約11.0ヵ月	2025.3	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R7-1)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2025.3	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R7-2)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2025.3	月公告、	2025.4	月入札		単価契約
4	当初・10月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R7-3)	さいたま市南部建設事務所管内(主に東側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
5	当初・10月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	測量	道路修繕工事に伴う測量業務(南部単契R7-4)	さいたま市南部建設事務所管内(主に西側)	単価契約による道路修繕工事に伴う測量業務一式	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札		単価契約
6	当初・7月修正・10月修正	建設局南部建設事務所道路維持課	指名競争	建設コンサルタント	道路照明施設改修設計業務(南R7)	さいたま市桜区大字下大久保地内	道路照明施設改修設計業務 一式	約6.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.10	月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期				変更情報	備考		
									2025.7	月公告、	2025.7	月入札				
1	当初・10月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	中島小学校流域貯留浸透施設詳細設計業務(南河R7)	さいたま市桜区中島1丁目地内	流域貯留浸透施設詳細設計業務一式	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札				
2	当初・7月修正・10月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	南元宿仲よし公園外流域貯留浸透施設詳細設計業務(南河R7)	さいたま市桜区南元宿1丁目地内外	流域貯留浸透施設詳細設計業務一式	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札				
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	中元公園流域貯留浸透施設詳細設計業務(南河R7)	さいたま市桜区南元宿2丁目地内	流域貯留浸透施設詳細設計業務一式	約7.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札	削除			
4	当初・10月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	準用河川油面川更新詳細設計業務(南河R7)	さいたま市桜区新開3丁目地内外	詳細設計業務一式(河川改修詳細設計、河川護岸調査等) 延長650m	約5.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.9	月入札				
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	準用河川油面川河床整備詳細設計業務(南河R7)	さいたま市桜区新開2丁目地内外	詳細設計業務一式(護岸配置計画、構造物取付検討、護床工設計等) 延長30m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札				
6	当初・10月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	一般競争	建設コンサルタント	高沼用水路東縁護岸更新詳細設計業務(南河R7)	さいたま市中央区大戸1丁目地内	詳細設計業務一式(本体設計(基礎工検討、対策工検討等))	約4.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.11	月入札				
7	当初・10月修正	建設局南部建設事務所河川整備課	指名競争	建設コンサルタント	BA-31排水路詳細設計業務(南河R7)	さいたま市桜区新開3丁目地内	詳細設計業務一式(排水路設計、積算業務他) 延長310m	約6.0ヵ月	2025.8	月公告、	2025.9	月入札	削除			
8												月公告、		月入札		
9												月公告、		月入札		
10												月公告、		月入札		
11												月公告、		月入札		
12												月公告、		月入札		
13												月公告、		月入札		
14												月公告、		月入札		
15												月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.10	月公告、	2025.10			月入札
1	当初・7月 修正・10月 修正・1月 修正	建設局南部建設事務所下水道管理課	指名競争	建設コンサルタント	下水道緊急実施設計業務(単契南管-R7-S111)	さいたま市南部建設事務所管内	単価契約による下水道緊急工事に伴う設計業務一式	約5.0ヵ月 約4.0ヵ月	2025.10	月公告、	2025.10	月入札	変更	単価契約
2										月公告、		月入札		
3										月公告、		月入札		
4										月公告、		月入札		
5										月公告、		月入札		
6										月公告、		月入札		
7										月公告、		月入札		
8										月公告、		月入札		
9										月公告、		月入札		
10										月公告、		月入札		
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.6	2025.7	2025.8			
1	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-501)	さいたま市中央区円阿弥1丁目地内外	改築実施 管更生φ250~450:2609m、布設替えφ250~300:341m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-502)	さいたま市桜区中島1丁目地内外	改築実施:2756m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
3	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-503)	さいたま市浦和区瀬々崎2丁目地内外	改築実施:268m	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
4	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-504)	さいたま市浦和区岸町4丁目地内外	改築実施 取付管:677箇所	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-505)	さいたま市南区南浦和1丁目地内外	改築実施:1565m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
6	当初・10月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-506)	さいたま市南区文蔵4丁目地内	改築実施:1050m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札	削除	
7	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-551)	さいたま市中央区下落合6丁目地内外	耐震実施 φ250:411m 既設MHの耐震化:45箇所	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
8	当初・7月修正・10月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-552)	さいたま市南区曲本1丁目地内外	耐震実施 φ250~450:439m、既設マンホールの耐震化:71箇所	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
9	当初・7月修正・10月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-553)	さいたま市中央区大戸6丁目地内外	耐震実施 φ250~450:911m、既設マンホールの耐震化:16箇所	約8.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.8	月入札		
10	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-554)	さいたま市浦和区北浦和1丁目地内外	耐震実施 φ200:257m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
11	当初・7月修正・10月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-555)	さいたま市緑区太田窪3丁目地内外	耐震実施 φ250:144m、既設マンホールの耐震化:105箇所、耐震診断:311m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
12	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道再整備課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-556)	さいたま市中央区円阿弥3丁目地内外	耐震実施 φ250:800m	約8.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札	削除	
13	10月修正時	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業改築実施設計業務(南再-R7-507)	さいたま市南区文蔵2丁目地内外	改築実施:736m	約6.0ヵ月	2025.9	月公告、	2025.9	月入札		
14	1月修正時	建設局南部建設事務所下水道再整備課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業耐震実施設計業務(南再-R7-556)	さいたま市浦和区北浦和1丁目地内外	耐震実施設計 管更生工法(内径800mm未満)256m 既設マンホールの耐震化120箇所 耐震診断 管路施設126m 構造物調査一式	約9.0ヵ月	2026.2	月公告、	2026.2	月入札	新規	
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期			変更情報	備考	
									2025.6	2025.6	2025.6			
1	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建-R7-102)	さいたま市緑区大字大門地内	実施設計(推進工法) 管径φ200 延長503m	約9.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.6	月入札		
2	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(南建-R7-851)	さいたま市浦和区大東1丁目地内外	詳細設計(推進工法) 管径φ840 延長128m	約4.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		
3	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(南建-R7-852)	さいたま市南区大字大谷口地内	詳細設計(開削工法) 管径φ900 延長30.5m	約3.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		
4	当初	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(南建-R7-853)	さいたま市緑区芝原3丁目地内外	詳細設計(開削工法) 管径φ1350 延長135.5m (推進工法) 管径φ1350 延長151m	約5.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		
5	当初・7月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(南建-R7-301)	さいたま市緑区大字大門地内	地質調査 調査延長111m 土壌分析 含有量試験(9項目)一式 溶出試験(28項目)一式	約5.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		
6	7月修正時	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	地質調査	下水道事業地質調査業務(南建-R7-351)	さいたま市浦和区大東1丁目地内外	土壌分析 調査延長11m 含有量試験(9項目)一式 溶出試験(28項目)一式	約3.0ヵ月	2025.5	月公告、	2025.5	月入札		
7	7月修正・10月修正	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建-R7-103)	さいたま市浦和区常盤2丁目地内外	実施設計(開削工法) 延長290m	約6.0ヵ月	2025.7	月公告、	2025.7	月入札		
8	7月修正時	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業詳細設計業務(南建-R7-854)	さいたま市緑区美園4丁目地内	詳細設計(推進工法) 管径φ200 延長23.7m	約4.0ヵ月	2025.6	月公告、	2025.7	月入札		
9	1月修正時	建設局南部建設事務所下水道建設課	指名競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建-R7-104)	さいたま市緑区大字大門地内外	実施設計(開削工法) 管径φ200 延長190m	約6.0ヵ月	2025.12	月公告、	2026.1	月入札	新規	
10	1月修正時	建設局南部建設事務所下水道建設課	一般競争	建設コンサルタント	下水道事業実施設計業務(南建-R7-105)	さいたま市中央区円阿弥3丁目地内外	実施設計(開削工法) 管径φ200 延長1680m	約7.0ヵ月	2025.12	月公告、	2026.1	月入札	新規	
11										月公告、		月入札		
12										月公告、		月入札		
13										月公告、		月入札		
14										月公告、		月入札		
15										月公告、		月入札		

建設工事に伴う業務委託発注見通し一覧(令和7年度1月修正)

NO	公表時	所属	入札方法	業務区分	業務名	履行場所	業務概要	履行期間	発注・入札予定時期		変更情報	備考
									発注	入札		
1	当初	消防局総務部消防施設課	指名競争	建設コンサルタント	耐震性防火水槽設置工事に伴う詳細設計業務	さいたま市南区大字大谷口地内外1か所	耐震性防火水槽設置工事に伴う詳細設計業務 1式	約8.0ヵ月	2025.4月公告、	2025.5月入札		
2	当初・10月修正	消防局総務部消防施設課	一般競争	建設コンサルタント	既存防火水槽長寿命化工事に伴う詳細設計業務	さいたま市北区土呂町1丁目地内外2か所	既存防火水槽長寿命化工事に伴う詳細設計業務 1式	約8.0ヵ月	2025.5月公告、	2025.5月入札		
3	当初	消防局総務部消防施設課	指名競争	地質調査	耐震性防火水槽設置工事に伴う地質調査業務	さいたま市南区大字大谷口地内外1か所	耐震性防火水槽設置工事に伴う地質調査業務 1式	約3.0ヵ月	2025.4月公告、	2025.5月入札		
4	12月補正	消防局総務部消防施設課	一般競争	建設コンサルタント	耐震性防火水槽設置工事に伴う詳細設計業務(R8)(ゼロ債)	さいたま市西区大字水判土地内外4か所	耐震性防火水槽設置工事に伴う詳細設計業務 1式	約11.0ヵ月	2026.1月公告、	2026.2月入札	新規	債務負担行為
5	12月補正	消防局総務部消防施設課	一般競争	地質調査	耐震性防火水槽設置工事に伴う地質調査業務(R8)(ゼロ債)	さいたま市西区大字水判土地内外4か所	耐震性防火水槽設置工事に伴う地質調査業務 1式	約4.0ヵ月	2026.1月公告、	2026.2月入札	新規	債務負担行為
6									月公告、	月入札		
7									月公告、	月入札		
8									月公告、	月入札		
9									月公告、	月入札		
10									月公告、	月入札		
11									月公告、	月入札		
12									月公告、	月入札		
13									月公告、	月入札		
14									月公告、	月入札		
15									月公告、	月入札		